PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO BASICO
Municipio de Trés Coroas/RS
Secretaria Municipal de Planejamento, Habitacdo e Meio Ambiente.

1. INFORMAGCOES GERAIS E IDENTIFICACAO

O presente Projeto Basico tem por objeto a definicdo dos parametros técnicos, legais e orcamen-
tdrios para a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo das obras de
Reforma da Biblioteca Publica Balduino Robinson.

Objeto da Contratagdo: Contratacdo de empresa de engenharia para a execugdo da Reforma da
Biblioteca Publica Balduino Robinson.

Local da Obra: Rua Germano Volkart, n? 27, Bairro Centro, Trés Coroas - RS, CEP 95660-000.
Area de Intervencdo: Area total da biblioteca de 171,12 m? mais area total da praga de 863,94
m?2.

Prazo Estimado de Execugdo: 03 (trés) meses consecutivos (90 dias), contados a partir da emissdo
do Termo de Inicio de Obras.

Regime de Execugdo Proposto: Empreitada por Prego Global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade imperiosa de qualificar, modernizar e
adequar o espaco publico da Biblioteca Municipal as exigéncias contemporaneas de acessibili-
dade universal, conforto termoacustico, seguranca predial e funcionalidade.

A intervencdo visa reverter o desgaste natural da estrutura, otimizar o leiaute para atividades
integradas de leitura, pesquisa e inclusdo digital, garantindo a preservagao do patrimonio publico
cultural do Municipio de Trés Coroas. A reforma cumpre as diretrizes de fomento a cultura e a
educacdo, assegurando um ambiente salubre e seguro para servidores e usuarios.

3. ELEMENTOS COMPLEMENTARES DE ENTRADA (LEVANTAMENTOS)

As condic¢des prévias para a formulagdo das propostas pelas licitantes baseiam-se no conjunto de
pecas graficas, memoriais e vistorias, regulamentados nos termos do Art. 63, § 22 da Lei n?
14.133/2021:

e Faculdade da Visita Técnica: E facultado ao proponente realizar vistoria prévia ao local da
obra para o levantamento de condicdes técnicas, conhecimento de interferéncias e com-
patibilizacdo de escopo, mediante agendamento junto a Secretaria Municipal de Plane-
jamento.

e Declaragdo de Pleno Conhecimento (Substitutiva): Caso a licitante opte por ndo realizar
a vistoria técnica, deverd apresentar, junto aos documentos de habilitacdo, Declaragdo
Formal de Pleno Conhecimento das Condi¢Bes do Local, assumindo total responsabili-
dade pela execucdo dos servicos nos termos contratuais e eximindo a Administracdo de
pleitos de reequilibrio por patologias ou caracteristicas do local que eram passiveis de

verificacdo.
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e Estudos Subjacentes: O projeto ampara-se nos levantamentos arquitetonicos cadastrais,
laudo de inspecdo predial visual e diretrizes urbanisticas locais vigentes para a drea cen-
tral.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (LEI FEDERAL N2 14.133/2021)
4.1. Requisitos de Habilitagdo Técnica (Art. 67 da Lei n? 14.133/2021)
A comprovacdo de aptiddo técnica da empresa licitante para a execucdo da obra dar-se-a medi-
ante:
e Atestado de Capacidade Técnico-Operacional: Comprovagdo de que a licitante executou
objeto similar de engenharia (edificagdes similares em alvenaria).
e Atestado de Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a empresa disp&e de
profissional de nivel superior (Engenheiro Civil) detentor de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) que coordenard o acompanhamento técnico.
e Regularidade de Registro Profissional: Registro ativo da empresa e dos profissionais indi-
cados no CREA ou CAU.
4.2. Requisitos de Declaragdes Obrigatorias
Apresentacdo de declaracGes formais assinadas pelo responsavel legal da licitante:
e Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Fede-
ral (proibicdo de trabalho infantil e escravo).
e Declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Adminis-
tracdo Publica.
e Declaragdo de Conhecimento Pleno das Condi¢Ges do Local, eximindo a futura contra-
tada de pleitos de reequilibrio por desconhecimento das patologias e condicdes locais.
4 3. Requisitos de Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (Art. 68)
Comprovagao de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio da
empresa, situacdo regular perante o FGTS e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
4.4, Requisitos Econdmico-Financeiros (Art. 69)
e Apresentagdo de Balango Patrimonial dos dois Ultimos exercicios sociais que comprovem
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que
1,0.
e Comprovacgdo de Capital Minimo ou Patrimoénio Liquido correspondente a até 10% do
valor estimado da contratacao.
4.5. Requisitos de Garantia de Execugdo Contratual (Art. 96 a 102)
Prestacdo de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser
apresentada em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura contratual, em uma das modalidades
legais (caucdo em dinheiro/titulos, seguro-garantia ou fianca bancaria).

5. PROJETOS TECNICOS E MEMORIAIS

Constituem pecas integrantes e indissocidveis deste Projeto Basico o Memorial Descritivo, a Pla-
nilha Orcamentaria Analitica, o Cronograma Fisico-Financeiro e as Pecas Graficas de Arquitetura
e Engenharia.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS
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Os servicos da reforma predial e urbana estdo delimitados em macro etapas descritas a seguir:

1. Servicos Preliminares e Iniciais: Instalacdo de placa da obra padrdo em chapa galvanizada
com estrutura de madeira (drea minima de 3,00 m?). Instalacdo de tapumes de vedacdo,
implantacdo de canteiro provisoério, ligacGes provisérias de dgua e energia, e lavagem
técnica de superficies externas com hidrojateamento de alta pressao.

2. DemolicGes e RemogGes Controladas: Execucdo de demoli¢cdes de alvenarias ndo estru-
turais indicadas em projeto para readequacdo de leiaute, remogdo de revestimentos da-
nificados, telhas, com acondicionamento e destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil (RCC).

3. Instalagdes Técnicas, Acessibilidade e Acabamentos: Execuc¢do de novos acabamentos e
coberturas.-Pintura acrilica interna e externa, revisdo de instalacdes elétricas/hidraulicas
e substituicdo de esquadrias conforme projeto.

4. Paisagismo, Urbanizagdo Exterior e Servigos Finais: Instalacdo de vasos de concreto para
plantas. Plantio de arbustos. Limpeza técnica final minuciosa da edificacdo com o uso de
detergentes neutros, escovacao e remocao de residuos de tinta.

7. ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL
O orcamento de referéncia foi balizado com base em composi¢cdes de custos unitarios de tabelas
publicas consagradas, adotando-se estritamente a desoneracdo de encargos sociais:

e Bases de Referéncia Principais: SINAPI (09/2025 - RS) e SICRO3 (07/2025 - RS).

e Bases Complementares: ORSE (08/2025 - SE) e SEINFRA (028 - CE), utilizadas unicamente
para insumos ou servicos especificos ndo contemplados nas bases regionais oficiais, de-
vidamente justificados nos autos do processo administrativo.

e Beneficio e Despesas Indiretas (B.D.l.): Adotado o percentual fixo de 24,52%.

8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O planejamento temporal das frentes de servico esta dimensionado para o periodo total de 90
(noventa) dias, estruturado em trés metas de medicdo fisica:
e Evolugdo Inicial (Até o 302 Dia): Servicos preliminares, cobertura, esquadrias e instalagdes
hidrossanitarias. 28,5%, totalizando RS 25.722,03.
e Evolugdo Intermediaria (Até o 602 Dia): Servicos de cobertura, elementos construtivos,
forros, vidracaria, pinturas e acabamentos, rodapés e instalacGes elétricas. 34,86%, tota-
lizando RS 31.462,70.
e Fase de Conclusdo (Até o 902 Dia): Servicos de marmoraria/pisos, pinturas e acabamen-
tos, instalagdes elétricas, cortinas, paisagismo. 34,64%, totalizando RS 33.066,95.

9. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

Critério de Medicdo por Resultado: Os pagamentos serdo efetuados parceladamente, vinculados
estritamente a afericdo da execucéo fisica real e ao cumprimento das metas do cronograma.
Tramite de Liberagdo: Cada parcela serd processada mediante a emissdo de Relatério de Medicdo
pela contratada, acompanhado de didrio de obra, registros fotograficos e comprovantes de regu-
laridade trabalhista e previdenciaria, sujeitando-se a fiscalizacdo, testes de qualidade e aprovacdo
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expressa da engenharia da Prefeitura Municipal de Trés Coroas. Ndo havera qualguer espécie de
pagamento antecipado ou sem a efetiva contraprestacdo documental e fisica.

Gestdo de Residuos e Sustentabilidade: A contratada fica obrigada a adotar praticas mitigadoras
de desperdicio de dgua e energia, triagem de residuos recicldveis e comprovacao de descarte do
entulho em bota-fora ou usina de reciclagem devidamente licenciada pelo 6rgdo ambiental com-
petente.

Esclarecimento de Duvidas: Caso surjam divergéncias ou informac8es incompletas entre os pro-
jetos, planilhas ou 0 memorial durante o andamento da obra, os autores dos projetos ou a equipe
de fiscalizacdo deverdo ser consultados previamente para evitar prejuizos ou atrasos.

Trés Coroas/RS, 22 de julho de 2026.

Grasiela R. Huff
Secretdria de Planejamento, Habitacdo e Meio Ambiente
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