



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	Calçamento com pedra basáltica irregular Rua Arnaldo Port		
ÁREA:	7.000,00m²		
LOCAL:	Rua Arnaldo Port- Acesso Centro Budista	BDI:	1,28
		SINAPI - 06/21	

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO		PREÇOS		%	
	SINAPI				SEM BDI	UNITÁRIO	TOTAL			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMP-01	Implantação de placa de Obra	m²	2,88	302,44	R\$	387,43	R\$	1.115,80	0,33%
2		SUBTOTAL ITEM 1							R\$ 1.115,80	
2		MEIO FIOS DE CONCRETO								
2.1	94265	Meio fio de Concreto Pré-Moldado 1,00cmx0,30cmx0,15cm	m	2.000,00	32,46	R\$	41,58	R\$	83.160,00	24,80%
3		SUBTOTAL ITEM 2							R\$ 83.160,00	
3		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR								
3.1	COMP-02	Assentamento de pedras basálticas irregulares	m²	7.000,00	26,97	R\$	34,55	R\$	241.850,00	
4		SUBTOTAL ITEM 3							R\$ 241.850,00	72,14%
4		REDE PLUVIAL								
4.1	92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de água d=400mm	m	34,00	42,32	R\$	54,21	R\$	1.843,14	
4.2	7761	Tubo de Concreto para Redes Coletoras de água d=400mm	un	34,00	91,32	R\$	116,98	R\$	3.977,32	
4.3	97935	Caixa para boca de lobo simples de concreto pré moldado 0,6x1,00x1,20	un	4,00	644,59	R\$	825,72	R\$	3.302,88	
		SUBTOTAL ITEM 3							R\$ 9.123,34	2,73%
		PREÇO TOTAL							R\$ 335.249,14	100,00%

Gracieli Pereira Gomes
Arquiteta e Urbanista - CAU/RS A123584-2

Alcindo de Azevedo
Prefeito Municipal