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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA Calg to com pedra basaltica irregular Rua Arnaldo Port
AREA: 7.000,00m?
LOCAL: Rua Arnaldo Port- Acesso Centro Budista BDI: 1,28
SINAPI - 06/21
ITEM GonIeo D_mox__s_z>@m0 DOS SERVICOS UNID.| QUANT. USRS m FRELOD %
SINAPI SEM BDI | UNITARIO TOTAL
1.1 COMP-01 Implantagéo de placa de Obra m? 2,88 302,44 | R$ 387,43 | R$ 1.115,80
SUBTOTAL ITEM 1 R$ 1.115,80| 0,33%
21 94265 Meio fio de Concreto Pré-Moldado 1,00cmx0,30cmx0,15cm m 2.000,00 32,46| R$ 41,58 | R$ 83.160,00
SUBTOTAL ITEM 2 R$ 83.160,00( 24,80%
3.1 COMP-02  |Assentamento de pedras basélticas irregulares m? 7.000,00 26,97 | R$ 34,55 | R$ 241.850,00
SUBTOTAL ITEM 3 R$ 241.850,00| 72,14%
4.1 92809 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de agua d=400mm m 34,00 42,32 | R$ 54,21 | R$ 1.843,14
4.2 7761 Tubo de Concreto para Redes Coletoras de agua d=400mm un 34,00 91,32| R$ 116,98 | R$ 3.977,32
4.3 97935 Caixa para boca de lobo simples de concreto pré moldado 0,6x1,00x1,20 un 4,00 644,59 | R$ 825,72 | R$ 3.302,88
SUBTOTAL ITEM 3 R$ 9.123,34| 2,73%
PRECO TOTAL _» » R$ 335.249,14 100,00%

Arquiteta‘e Urbanista - CAU/RS A123584-2

cindo de Azevedo

Prefeito Municipal
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