
OBRA

ÁREA: BDI

LOCAL: 1,2473

CÓDIGO CUSTO

SINAPI SEM BDI UNITÁRIO TOTAL

1 R$ 16.779,56 2,66%

1.1 10775

BARRACO DE OBRA, CONTAINER 2,30x6,00m, ALTURA 2,50m COM1 SANITÁRIO, PARA 

ESCRITÓRIO COMPLETO,SEM DIVISÓRIAS mês 5,00 740,00R$            923,00R$            R$ 4.615,01

1.2 97621

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 23,18 90,08R$              112,36R$            R$ 2.604,43

1.3 97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 1,40 109,70R$            136,83R$            R$ 191,56

1.4 COMP-01 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA m² 2,88 313,65R$            391,22R$            R$ 1.126,72

1.5 88316 LIMPEZA LOCAL DA OBRA - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 72,00 16,92R$              21,10R$              R$ 1.519,51

1.6 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZACOES M 90,00 41,78R$              52,11R$              R$ 4.690,10

1.7 97634
PISO E PAREDE - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 162,12 10,05R$              12,54R$              R$ 2.032,23

2 R$ 112.864,65 17,87%

2.1 R$ 11.482,50

2.1.1 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA60, DIÂMETRO 5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS kg 21,39 11,70 14,59R$              R$ 312,15

2.1.2 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 10MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES kg 249,47 10,63 13,26R$              R$ 3.307,67

2.1.3 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 6.3MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS kg 39,86 11,46 14,29R$              R$ 569,76

2.1.4 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 

DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 m 56,00 104,41 130,23R$            R$ 7.292,91

2.2 R$ 17.489,69

2.2.1 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 4,77 574,96R$            717,15R$            3.420,79R$                   

2.2.2 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA60, DIÂMETRO 5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS
kg 64,96 11,17R$              13,93R$              905,04R$                      

2.2.3 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 10MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES kg 125,01 10,63R$              13,26R$              1.657,48R$                   

2.2.4 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 12.5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES kg 46,44 9,11R$                11,36R$              527,69R$                      

FUNDAÇÕES E PILARETES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. BALDUINO ROBINSON

Area Total : 176,96 m2   -  Area a reformar: 97,72m2 - Area a ampliar: 79,24m2

Referência:Rua Tristão Monteiro, nº 1015, Bairro Linha 28 - Três Coroas / RS

DESONERADO

SINAPI / JANEIRO 2022

SEINFRA Versão 027.1

VIGAS BALDRAMES

ORÇAMENTO
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇOS
%

INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA E REFORÇO ESTRUTURAL

SERVIÇOS INICIAIS



2.2.5 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 m³ 10,44 99,68R$              124,33R$            1.298,01R$                   

2.2.6 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
m² 70,66 109,84R$            137,00R$            9.680,66R$                   

2.3 R$ 47.899,50

2.3.1

COMP-02

CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 4,04 549,60R$            685,51R$            2.769,47R$                   

2.3.2
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA60, DIÂMETRO 5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

kg 76,70 10,63R$              13,26R$              1.016,95R$                   

2.3.3
92794

CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 10MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES kg 154,27 11,17R$              13,93R$              2.149,34R$                   

2.3.4
92795

CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 12.5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES kg 1,93 10,63R$              13,26R$              25,59R$                        

2.3.5
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 6.3MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS

kg 8,95 11,46R$              14,29R$              127,93R$                      

2.3.6
92793

CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 8MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES kg 4,37 11,48R$              14,32R$              62,57R$                        

2.3.7 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMAS PARA VIGAS, EM CHAPAS DE MADEIRA RESINADA m² 60,90 549,60R$            685,51R$            41.747,65R$                 

2.4 R$ 13.858,47

2.4.1 COMP-02

CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 1,66 549,60R$            685,51R$            1.137,95R$                   

2.4.2 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA60, DIÂMETRO 5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS
KG 60,59 11,17R$              13,93R$              844,16R$                      

2.4.3 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 10MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES KG 182,83 10,63R$              13,26R$              2.424,11R$                   

2.4.4 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO, DIÂMETRO 12.5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES KG 21,19 109,84R$            137,00R$            2.903,10R$                   

2.4.5 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 37,90 138,54R$            172,80R$            6.549,16R$                   

2.5 R$ 1.511,75

2.5.1 COMP-02

CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 0,46 549,60R$            685,51R$            315,34R$                      

2.5.2 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         m² 6,62 102,81R$            128,23R$            848,92R$                      

2.5.3 COMP-03 MONTAGEM E ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-MOLDADA E MACIÇAS m² 6,62 18,93R$              23,62R$              156,33R$                      

2.5.4 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
m² 7,61 20,14R$              25,12R$              191,17R$                      

VIGAS RESPALDO / RESERVATÓRIO

PILARES EXCETO PILARETES DE FUNDAÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO



2.6 R$ 1.104,74

2.6.1 COMP-02

CONCRETAGEM DE VIGAS PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 0,36 549,60R$            685,51R$            246,78R$                      

2.6.2 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA60, DIÂMETRO 5MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS
kg 12,06 11,17R$              13,93R$              168,02R$                      

2.6.3 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 m² 3,63 152,38R$            190,06R$            689,93R$                      

2.7 R$ 19.518,00

2.7.1 88251
ESCORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL - AUXILIAR DE 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 36,00 17,87R$              22,29R$              802,41R$                      

2.7.2 88315
ESCORAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURAL - SERRALHEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES h 36,00 20,22R$              25,22R$              907,93R$                      

2.7.3 10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A 

*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E 

FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL UN    11,45 40,00R$              49,89R$              571,26R$                      

2.7.4 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P kg 694,42 19,90R$              24,82R$              17.236,39R$                 

3 R$ 108.561,63 17,18%

3.1 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 m² 86,69 67,97R$              84,78R$              7.349,49R$                   

3.2 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 m² 51,51 82,89R$              103,39R$            5.325,55R$                   

3.3 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 292,48 7,55R$                9,42R$                2.754,32R$                   

3.4 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E EXTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM 

COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L m² 258,71 3,43R$                4,28R$                1.106,82R$                   

3.5 87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO COM PREPARO MANUAL) m² 5,74 3,43R$                4,28R$                24,56R$                        

3.6 MERCADO_1

DIVISÓRIAS  SANITARIAS,PLACAS DE LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PADRÃO TS, COR 

CINZA, NA ESPESSURA DE 10mm, COM MONTANTES E ACABAMENTO SUPERIOR  EM 

ALUMINIO  ANODIZADO.

NA COR A DEFINIR. m² 31,14 1.215,35R$         1.515,91R$         47.205,31R$                 

3.7 87779

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 m² 292,48 53,98R$              67,33R$              19.692,46R$                 

3.8 90406

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARAO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM TETO ESPESSURA DE 

20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 5,74 37,08R$              46,25R$              265,47R$                      

3.9 87529

MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 258,71 28,58R$              35,65R$              9.222,45R$                   

LAJE MACIÇA

PILARES E VIGAS DE REFORÇO - AÇO

PAREDES E REVESTIMENTOS



3.10 96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P m² 12,96 148,01R$            184,61R$            2.392,58R$                   

3.11 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES DE 33X45CM APLICADAS EM AMBINTES INTERNOS m² 191,25 55,43R$              69,14R$              13.222,61R$                 

4 R$ 63.959,82 10,12%

4.1 94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016 m³ 28,36 70,37R$              87,77R$              2.489,23R$                   

4.2
102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 12,93 503,42R$            627,92R$            8.118,95R$                   

4.3 97918

FRETE BRITA - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 txkm 75,00 1,52R$                1,90R$                142,19R$                      

4.4 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      m³ 28,78 61,40R$              76,58R$              2.204,09R$                   

4.5 98689 PINGADEIRA E SOLEIRA EM BASALTO SERRA POLIDO OU GRANITO L= 20CM m 22,40 87,56R$              109,21R$            2.446,38R$                   

4.6 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 m² 292,48 111,04R$            138,50R$            40.508,54R$                 

4.7 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 m 134,85 13,96R$              17,41R$              2.348,05R$                   

4.8

21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
m² 227,00 20,14R$              25,12R$              5.702,38R$                   

5 R$ 94.786,51 15,00%

5.1 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 31,40 79,30R$              98,91R$              3.105,80R$                   

5.2 94228

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 m 17,30 108,51R$            135,34R$            2.341,46R$                   

5.3 92546

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO 

DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 un 5,00 863,64R$            1.077,22R$         5.386,09R$                   

5.4 92551

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO 

DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 un 8,00 1.693,32R$         2.112,08R$         16.896,62R$                 

5.5 96486 FORRO DE PVC, LISO AMBIENTES COMERCIAIS,INCLUSO ESTRUTURA FIXAÇÃO m² 117,00 101,80R$            126,98R$            14.856,09R$                 

5.6 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m² 40,64 83,63R$              104,31R$            4.239,23R$                   

5.7 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 11,80 84,92R$              105,92R$            1.249,86R$                   

5.8 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 135,00 256,59R$            320,04R$            43.206,04R$                 

5.9 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201992580 m² 11,80 67,01R$              83,58R$              986,26R$                      

5.10 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 135,00 14,96R$              18,66R$              2.519,05R$                   

COBERTURA

PISO E BASE



6 R$ 8.461,15 1,34%

6.1 98557

BALDRAMES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 

DEMÃOS AF_06/2018 m² 70,66 42,19 52,62R$              3.718,38R$                   43,95%

6.2 98554 BANHEIRO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018m² 53,00 38,20 47,65R$              2.525,28R$                   29,85%

6.3 98554

COZINHA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 m² 37,18 38,20 47,65R$              1.771,51R$                   20,94%

6.4 98554 LAJES CAIXA D'AGUA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018m² 9,36 38,20 47,65R$              445,97R$                      5,27%

7 R$ 21.476,39 3,40%

7.1 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORN. E INST. un 5,00 49,36R$              61,57R$              307,83R$                      

7.2 SEINFRA C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 2,00 1.025,38R$         1.278,96R$         2.557,91R$                   

7.3 93396

BANCADA GRANITO CINZA 50X60CM INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL,LOUÇA BRANCA 

35X50CM VÁLVULA DE METAL CROMADO SIFÃO FLEXIVEL PVC ENGATE 30CM FLEXIVEL 

PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORN. E INST. unid. 7,00 662,66R$            826,54R$            5.785,75R$                   

7.4 100864 BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INOX POLIDO 80X80CM FIIXADA NA PARECE FORN. E INST un 2,00 783,57R$            977,35R$            1.954,69R$                   

7.5 100874 BARRA DE APOIO LATERAL 40CM un 4,00 354,89R$            442,65R$            1.770,62R$                   

7.6 100868 BARRA DE APOIO RETA EM INOX POLIDO COMPRIMENTO DE 80CM FIXADA NA PAREDE un 2,00 396,70R$            494,80R$            989,61R$                      

7.7 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 604,28R$            753,72R$            1.507,44R$                   

7.8 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA INCLUSO FIXAÇÃO un 7,00 68,54R$              85,49R$              598,43R$                      

7.9 100874 PUXADOR PARA PCD 40CM FIXADO NA PORTA FORNEC. E INST. un 4,00 354,89R$            442,65R$            1.770,62R$                   

7.10 95547 SABONETEIRA PLASTICA COM DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500ML INC.FIXAÇÃOun 4,00 49,41R$              61,63R$              246,52R$                      

7.11 SEINFRA C2496 TORNEIRA PCD DE BANCADA un 2,00 378,09R$            471,59R$            943,18R$                      

7.12 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO 

INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2 40CM FORNEC. E INST. un 5,00 488,06R$            608,76R$            3.043,79R$                   

8 R$ 70.253,93 11,12%

8.1 R$ 21.886,35

8.1.1 SEINFRA C5050 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L un 1,00 262,61R$            327,55R$            R$ 327,55

8.1.2 99251
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
un 4,00

264,83R$            

330,32R$            R$ 1.321,29

8.1.3 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,00 43,09R$              53,75R$              R$ 161,24

8.1.4 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
un 3,00 101,75R$            126,91R$            R$ 380,74

8.1.5 MERCADO_2 CALHA GRELHA DE PISO, EM AÇO INÓX, 130x1200 mm un 7,00 850,93 1.061,36R$         R$ 7.429,55

8.1.6 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 un 3,00 24,74R$              30,86R$              R$ 92,57

IMPERMEABILIZAÇÃO

LOUÇAS E METAIS

HIDROSSANITÁRIO

ESGOTO CLOACAL - TUBOS CONEXÕES E ACESSÓRIOS



8.1.7 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 8,00 7,09R$               8,84R$                R$ 70,75

8.1.8 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 13,00 11,35R$              14,16R$              R$ 184,04

8.1.9 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 9,00 20,40R$              25,44R$              R$ 229,00

8.1.10 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 un 3,00 24,89R$              31,05R$              R$ 93,14

8.1.11 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 20,00 10,54R$              13,15R$              R$ 262,93

8.1.12 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 28,00 10,53R$              13,13R$              R$ 367,75

8.1.13 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 16,00 19,24R$              24,00R$              R$ 383,97

8.1.14 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 un 5,00 88,70R$              110,64R$            R$ 553,18

8.1.15 89563
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 un 3,00 25,88R$              32,28R$              R$ 96,84

8.1.16 89565
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 un 4,00 62,64R$              78,13R$              R$ 312,52

8.1.17 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 20,00 19,38R$              24,17R$              R$ 483,45

8.1.18 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 30,00 9,26R$               11,55R$              R$ 346,50

8.1.19 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 20,00 15,70R$              19,58R$              R$ 391,65

8.1.20 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 2,00 15,54R$              19,38R$              R$ 38,77

8.1.21 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
un 5,00 16,60R$              20,71R$              R$ 103,53

8.1.22 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 8,00 42,79R$              53,37R$              R$ 426,98

8.1.23 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 4,00 12,04R$              15,02R$              R$ 60,07

8.1.24 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 13,00 20,64R$              25,74R$              R$ 334,68



8.1.25 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 un 4,00 35,34R$              44,08R$              R$ 176,32

8.1.26 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 un 1,00 75,53R$              94,21R$              R$ 94,21

8.1.27 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 34,00 55,16R$              68,80R$              R$ 2.339,24

8.1.28 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 16,50 18,09R$              22,56R$              R$ 372,30

8.1.29 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 78,00 28,44R$              35,47R$              R$ 2.766,91

8.1.30 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 31,00 43,57R$              54,34R$              R$ 1.684,69

8.2 R$ 5.201,74

8.2.1 98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS 

NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 un 4,00 1.042,60R$         1.300,43R$         5.201,74R$                   

8.3 R$ 13.194,83

8.3.1 96661
CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 1'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 6,00 29,04R$              36,22R$              217,33R$                      

8.3.2 96660
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 un 14,00 37,86R$              47,22R$              661,12R$                      

8.3.3 96653
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 6,00 16,28R$              20,31R$              121,84R$                      

8.3.4 96652
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 15,00 16,34R$              20,38R$              305,71R$                      

8.3.5 96659
LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 un 6,00 11,08R$              13,82R$              82,92R$                        

8.3.6 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 un 4,00 71,29R$              88,92R$              355,68R$                      

8.3.7 MERCADO_3

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COMPOSTO POR UM BOILER HORIZONTAL, 500 

LITROS, INÓX 304, BAIXA PRESSÃO, COM APOIO ELÉTRICO DE 3000W, E UM COLETOR 

TUBULAR A VÁCUO, BAIXA PRESSÃO, COMPOSTO POR 30 a 40 TUBOS, COM CAPACIDADE 

PARA AQUECIMETO DE 500 LITROS un 1,00 8.003,26R$         9.982,47R$         9.982,47R$                   

8.3.8 96666
TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 1,00 21,92R$              27,34R$              27,34R$                        

8.3.9 96648
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 un 21,50 30,73R$              38,33R$              824,08R$                      

8.3.10 92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 6,00 67,39R$              84,06R$              504,33R$                      

8.3.11 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 1,00 89,80R$              112,01R$            112,01R$                      

SISTEMA DE AQUECIMENTO

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO



8.4 R$ 18.150,77

8.4.1 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015 m 51,40 81,11R$              101,17R$            5.200,06R$                   

8.4.2 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 36,00 15,34R$              19,13R$              688,81R$                      

8.4.3 97902 Caixa de inspeção pluvial com tampa grelha, em concreto ou alvenaria,  50x50x70 cm un 3,00 538,96R$            672,24R$            2.016,73R$                   

8.4.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 25,30 79,30R$              98,91R$              2.502,45R$                   

8.4.5 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 26,00 108,51R$            135,34R$            3.518,96R$                   

8.4.6 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,00 19,90R$              24,82R$              893,57R$                      

8.4.7 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 10,60 9,97R$                12,44R$              131,82R$                      

8.4.8 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 4,00 39,07R$              48,73R$              194,93R$                      

8.4.9 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 14,00 49,73R$              62,03R$              868,40R$                      

8.4.10 89671
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
un 20,00 41,61R$              51,90R$              1.038,00R$                   

8.4.11 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 6,00 57,69R$              71,96R$              431,74R$                      

8.4.12 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 8,00 62,55R$              78,02R$              624,15R$                      

8.4.13 97917
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 20,00 1,65R$                2,06R$                41,16R$                        

8.5 R$ 5.901,92

8.5.1 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 1,00 25,75R$              32,12R$              32,12R$                        

8.5.2 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 1,00 31,35R$              39,10R$              39,10R$                        

8.5.3 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 1,00 31,46R$              39,24R$              39,24R$                        

8.5.4 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 18,00 6,24R$                7,78R$                140,10R$                      

PLUVIAL - COBERTURA E PAVIMENTAÇÃO

REDE DE ÁGUA POTÁVEL - FRIA



8.5.5 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 

1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
un 4,00 13,34R$              16,64R$              66,56R$                        

8.5.7 89532
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 8,88R$                11,08R$              33,23R$                        

8.5.8 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 un 1,00 1.102,21R$         1.374,79R$         1.374,79R$                   

8.5.9 89485
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 10,00 5,92R$                7,38R$                73,84R$                        

8.5.10 89493
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 11,58R$              14,44R$              43,33R$                        

8.5.11 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 15,75R$              19,64R$              58,93R$                        

8.5.12 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 25,00 16,94R$              21,13R$              528,23R$                      

8.5.13 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 40,00 4,63R$                5,77R$                231,00R$                      

8.5.14 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 7,97R$                9,94R$                29,82R$                        

8.5.15 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 2,00 14,11R$              17,60R$              35,20R$                        

8.5.16 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 9,63R$                12,01R$              36,03R$                        

8.5.17 89562
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 5,00 11,84R$              14,77R$              73,84R$                        

8.5.18 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 15,00 4,01R$                5,00R$                75,03R$                        

8.5.19 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 6,69R$                8,34R$                25,03R$                        

8.5.20 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 10,92R$              13,62R$              40,86R$                        

8.5.21 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 3,00 34,89R$              43,52R$              130,55R$                      

8.5.22 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 3,00 97,15R$              121,18R$            363,53R$                      

8.5.23 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 6,00 109,75R$            136,89R$            821,35R$                      

8.5.24 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 25,00 6,89R$                8,59R$                214,85R$                      

8.5.25 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 5,00 22,78R$              28,41R$              142,07R$                      

8.5.26 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 1,00 78,29R$              97,65R$              97,65R$                        

8.5.27 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 77,10 7,18R$                8,96R$                690,48R$                      

8.5.28 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 7,80 15,57R$              19,42R$              151,48R$                      

8.5.29 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 4,50 22,51R$              28,08R$              126,35R$                      



8.5.30 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 1,00 17,68R$              22,05R$              22,05R$                        

8.5.31 89552
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 1,00 28,04R$              34,97R$              34,97R$                        

8.5.32 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 2,00 52,24R$              65,16R$              130,32R$                      

8.6 R$ 1.819,64

8.6.1 96702
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 2,00 5,26R$                6,56R$                13,12R$                        

8.6.2 96640
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 4,00 24,15R$              30,12R$              120,49R$                      

8.6.3 96660
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 un 4,00 37,87R$              47,24R$              188,94R$                      

8.6.4 96685
JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 3,00 4,16R$                5,19R$                15,57R$                        

8.6.5 96684
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 7,00 4,74R$                5,91R$                41,39R$                        

8.6.6 96637
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 4,00 11,44R$              14,27R$              57,08R$                        

8.6.7 96686
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 3,00 7,14R$                8,91R$                26,72R$                        

8.6.8 96698
LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 10,00 3,66R$                4,57R$                45,65R$                        

8.6.9 96701
LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 un 2,00 4,96R$                6,19R$                12,37R$                        

8.6.10 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 un 1,00 71,29R$              88,92R$              88,92R$                        

8.6.11 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 2,00 109,75R$            136,89R$            273,78R$                      

8.6.12 96710
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 2,00 6,18R$                7,71R$                15,42R$                        

8.6.13 96711
TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 un 1,00 9,70R$                12,10R$              12,10R$                        

8.6.14 96636
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 un 21,10 27,67R$              34,51R$              728,22R$                      

8.6.15 96648
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 un 2,50 30,73R$              38,33R$              95,82R$                        

8.6.16 92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00 67,39R$              84,06R$              84,06R$                        

8.7 R$ 1.584,31

8.7.1 92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 un 4,00 23,25R$              29,00R$              116,00R$                      

8.7.2 92699

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 un 5,00 15,32R$              19,11R$              95,54R$                        

8.7.3 92695
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,00 17,88R$              22,30R$              66,91R$                        

8.7.4 92693
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,00 11,53R$              14,38R$              86,29R$                        

REDE DE GÁS

REDE DE ÁGUA POTÁVEL QUENTE



8.7.5 92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 2,00 17,52R$              21,85R$              43,71R$                        

8.7.6 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 2,00 27,55R$              34,36R$              68,73R$                        

8.7.7 103041
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 2,00 22,67R$              28,28R$              56,55R$                        

8.7.8 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 un 3,00 52,66R$              65,68R$              197,05R$                      

8.7.9 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 2,00 32,91R$              41,05R$              82,10R$                        

8.7.10 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 m 3,45 43,25R$              53,95R$              186,11R$                      

8.7.11 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 m 13,60 32,01R$              39,93R$              542,99R$                      

8.7.12 92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 1,00 33,94R$              42,33R$              42,33R$                        

8.8 R$ 2.514,37

8.8.1 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 15,00 74,63R$              93,09R$              1.396,29R$                   

8.8.2 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 15,00 59,76R$              74,54R$              1.118,08R$                   

9 R$ 35.063,61 5,55%

9.1 R$ 33.896,18

9.1.1 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 695,32  R$               2,69 3,36R$                2.332,96R$                   

9.1.2 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 m 105,00  R$             15,13 18,87R$              1.981,52R$                   

9.1.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 1.404,20  R$               3,98 4,96R$                6.970,81R$                   

9.1.4 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 109,30  R$               7,59 9,47R$                1.034,74R$                   

9.1.5 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 21,00  R$               9,10 11,35R$              238,36R$                      

9.1.6 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 un 2,00  R$             60,25 75,15R$              150,30R$                      

9.1.7 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 12,00  R$             22,57 28,15R$              337,82R$                      

9.1.8 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 54,00  R$             12,58 15,69R$              847,32R$                      

9.1.9 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 27,00  R$               8,83 11,01R$              297,37R$                      

9.1.10 92865
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 44,00  R$               9,45 11,79R$              518,63R$                      

9.1.11 92866
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 11,00  R$               7,17 8,94R$                98,37R$                        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO

REDE DE AR CONDICIONADO

INST. ELÉTRICAS



9.1.12 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 un 2,00  R$             13,02 16,24R$              32,48R$                        

9.1.13 Seinfra/C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 2x25A un 3,00  R$           137,47 171,47R$            514,40R$                      

9.1.14 Seinfra/C4531 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 4x40A un 1,00  R$           137,47 171,47R$            171,47R$                      

9.1.15 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 2,00  R$             12,01 14,98R$              29,96R$                        

9.1.16 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 14,00  R$             13,01 16,23R$              227,18R$                      

9.1.17 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 1,00  R$             14,18 17,69R$              17,69R$                        

9.1.18 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 2,00  R$             84,98 106,00R$            211,99R$                      

9.1.19 Seinfre/C4562 Dispositivo de proteção contra surto - DPS - 275 V - 40 KA un 4,00  R$           119,10 148,55R$            594,21R$                      

9.1.20 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 38,45  R$             13,70 17,09R$              657,03R$                      

9.1.21 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 20,00  R$             14,56 18,16R$              363,21R$                      

9.1.22 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 365,40  R$               7,74 9,65R$                3.527,61R$                   

9.1.23 91978
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 un 2,00  R$             34,71 43,29R$              86,59R$                        

9.1.24 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 2,00  R$             28,21 35,19R$              70,37R$                        

9.1.25 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,00  R$             28,21 35,19R$              35,19R$                        

9.1.26 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,00  R$             46,88 58,47R$              58,47R$                        

9.1.27 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,00  R$             65,55 81,76R$              81,76R$                        

9.1.28 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 7,00  R$             40,39 50,38R$              352,65R$                      

9.1.29 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 3,00  R$             22,93 28,60R$              85,80R$                        

9.1.30 91971
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 3,00  R$             73,41 91,56R$              274,69R$                      

9.1.31 97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 9,00  R$           119,93 149,59R$            1.346,30R$                   

9.1.32 102085
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 un 6,00  R$           242,41 302,36R$            1.814,15R$                   

9.1.33 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020
un 20,00  R$           198,88 248,06R$            4.961,26R$                   

9.1.34 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 un 2,00  R$             35,12 43,81R$              87,61R$                        

9.1.35 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 1,00  R$           690,93 861,80R$            861,80R$                      



9.1.36 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 3,00  R$             69,75 87,00R$              261,00R$                      

9.1.37 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 un 1,00  R$             49,30 61,49R$              61,49R$                        

9.1.38 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 8,00  R$             36,26 45,23R$              361,82R$                      

9.1.39 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 6,00  R$             33,92 42,31R$              253,85R$                      

9.1.40 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 29,00  R$             24,32 30,33R$              879,70R$                      

9.1.41 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,00  R$             26,66 33,25R$              33,25R$                        

9.1.42 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 11,00  R$             27,00 33,68R$              370,45R$                      

9.1.43 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 11,00  R$             29,34 36,60R$              402,55R$                      

9.2 R$ 1.167,43

9.2.1 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN. 6,00 42,93 53,55R$              321,28R$                      

9.2.2 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 28,00 13,70 17,09R$              478,46R$                      

9.2.3 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 15,90
7,74

9,65R$                153,50R$                      

9.2.4 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019 UN. 4,00 42,93 53,55R$              214,19R$                      

10 R$ 2.245,74 0,36%

10.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UNID. 6,00 27,27 34,01R$              204,08R$                      

10.2 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UNID. 6,00 229,72 286,53R$            1.719,18R$                   

10.3 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UNID. 6,00 23,11 28,83R$              172,95R$                      

10.4 37539

37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UNID. 6,00 19,98 24,92R$              149,53R$                      

11 R$ 43.481,89 6,88%

11.1 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 30,21 804,26 1.003,15R$         30.305,27R$                 

11.2 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS m² 7,32 781,28 974,49R$            7.133,27R$                   

11.3 94805

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 5,00 969,03 1.208,67R$         6.043,36R$                   

12 R$ 28.262,89 4,47%

12.1 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P m² 30,21 736,15R$            918,20R$            27.738,82R$                 

12.2 C12813 ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/WC (INSTALADO) m² 4,60 91,34R$              113,93R$            524,07R$                      

VIDROS E ESPELHOS

INST. REDE SECA - COMUNICAÇÃO

PPCI - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

ESQUADRIAS



13 R$ 25.559,06 4,05%

13.1 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍILICO m² 388,81 7,74R$                9,65R$                3.753,61R$                   

13.2 88497 APLICAÇÃO  E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE m² 388,81 15,57R$              19,42R$              7.550,87R$                   

13.3 88496 APLICAÇÃO  E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO m² 6,33 25,53R$              31,84R$              201,57R$                      

13.4 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO m² 140,68 15,77R$              19,67R$              2.767,16R$                   

13.5 88489 PINTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS m² 636,75 14,21R$              17,72R$              11.285,84R$                 

100,00%

PINTURA

Três Coroas, 04 de maio de 2022.

CUSTO TOTAL R$ 631.756,82


