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MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA PARCIAL DA COBERTURA DO CENTRO DE CULTURA
TRES COROAS - RS

1 CONSIDERAGCOES INICIAIS
1.1 OBJETIVO

1.1.1 O presente Memorial Descritivo fixa as condigbes técnicas para o projeto de reforma parcial da
cobertura, com criagdo de acessos seguros aos telhados, reforma e melhorias na plataforma elevada de
operagao das cortinas, no prédio do Centro de Cultura localizado na Rua Jorge Augusto Dreher, n® 180,
Centro, Trés Coroas/RS.

Vale resaltar que o prédio, bem como sua cobertura, possuem 30 anos desde sua construgao,
sendo mais que compreensivel a sua demanda por uma reforma até mais ampla eu diria, porém no
momento estamos atendendo as demandas mais urgentes da edificagéo.

1.2 VERIFICACOES PRELIMINARES

1.21 Devera ser feito visita técnica ao local, para tomar conhecimento das reformas e melhorias a
serem feitas, para todos os interessados a participar do processo licitatério.

1.22 Compete a empresa ou empresas contratadas o levantamento e cerificagdo dos dados e
informagdes para a correta execugao do Projeto.

1.2.3 Caso sejam constatadas quaisquer discrepancias, omissées ou incorregdes, inclusive sobre
qualquer transgress@o as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, estas deverdo ser verificadas
junto ao autor do projeto.

1.2.4 A Prefeitura Municipal de Trés Coroas, através da Secretaria de Planejamento, Habitagdo e Meio
Ambiente, fornecera os Projetos Basicos para a reforma.

1.3 PRECEDENCIA DE DADOS

1.3.1 Em caso de divergéncia entre o0 Memorial Descritivo e o Projeto De Reforma, prevalecera sempre
0 primeiro.

1.3.2 Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas in loco,
prevalecera sempre a segunda.

1.4 MODIFICAGOES NO PROJETO

1.41 Nenhuma alteragdo no Projeto Basico, determinando ou ndo o encarecimento da obra, sera
executada sem autorizagdo do contratante e do autor do projeto, por escrito.

1.4.2 Sempre que for sugerida pela executora dos projetos, qualquer modificagdo, esta devera ser
acompanhada de e-mail ou memorando e estes deverdo ser validados pelo autor do projeto.
15 DOCUMENTAGAO INCLUIDA NO MEMORIAL

1.5.1 Projeto de Reforma e ART E/OU ART’'S



2 INSTALAGCAO DA OBRA E SERVICOS INICIAIS
21 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS

2141 Em se tratando de uma reforma, se necessario devera ser providenciado e instalado um depoésito
para os materiais de maiores dimensdes, banheiro podera ser usado o existente no Camarim, mas seu
uso, conservacao e limpeza e de responsabilidade da empresa contratada, que devera entregar nas
mesmas condigbes em que recebeu. Se necesséario algum ponto de agua, esgoto e ou energia para a
viabilidade de execugdo dos servigos, esses sdo de responsabilidade da empresa contratada.

2.1.2 A empresa executora, devera isolar, sinalizar e proteger o local da obra e seu entorno, a uma
distancia que garanta a seguranga dos profissionais e principalmente dos pedestres. Também devera
restringir 0 acesso, permitido somente para pessoal vinculado a obra ou com autorizagdo do contratante.

2.1.3 A executora providenciara e instalard a placa para identificacdo da obra em execugédo, com
dimensdes minimas de 1,20 x 2,40 m, de chapa metalica sobre estrutura propria, capaz de resistir as
intempéries durante o periodo da obra.

2.1.4 A placa devera ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura
propria de madeira.

2.1.5 Também deverdo ser instaladas as demais placas exigidas pela legislagdo vigente, inclusive
placa de 1,00 m? onde conste nome dos autores e co-autores de todos os projetos, assim como dos
responsaveis pela execugao, conforme art. 16 da resolugdo n.° 218 do CREA.

2.1.6 Empresa executora devera fornecer profissional em seguranga do trabalho, para garantir a
seguranga da obra e seu entorno.

2.2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.21 Cabe ao executante o fornecimento de todas as maquinas e equipamentos de seguranga
necessarios e exigidos pela legislacéo vigente.

23 ADMINISTRAGAO DA OBRA

2.3.1 A obra sera administrada por responsavel técnico, um engenheiro civil, devidamente inscrito no
CREA, ou arquiteto, devidamente inscrito no CAU, que devera estar presente na obra.

2.3.2 A executora fica obrigada a definir um responsavel por manter e elaborar o diario de obra, o qual
serd exigido cépia juntamente com as demais documentacdes necessarias para a liberacao das medigoes
de obra.

24 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

241 O canteiro de obra devera permanecer organizado e limpo durante a execugéo da obra. As vias
de circulagdo e passagens serdao mantidas livres de entulhos, sobras de materiais, materiais novos,
equipamentos e ferramentas, isso inclui os acessos ao lote. O entulho e quaisquer sobras de materiais
serao regularmente removidos a cargo da executora.

2.4.2  Por ocasidao da remocao serdao tomados cuidados especiais de forma a evitar poeiras e riscos
eventuais, em ocorrendo sujeira na via por consequéncia da obra, a contratada fica obrigada a
providenciar a imediata limpeza.

2.4.3 Nao sera permitido o acimulo ou descarte de entulho nas vias de pedestres e ou veiculos.

3 SERVICOS E ETAPAS

3.1 COBERTURA SOBRE A PLATEIA

3.1.1 Cobertura: a cobertura sobre a plateia apresenta hoje infiltragbes, avarias nas telhas,
comprometimento na estanqueidade da calha, vedagéo das funilarias, ndo possui pintura no lado interno



das platibandas, falta de limpeza, fatores que culminaram na aceleragéo do processo de degradacao e
consequente infiltracdo, agravados pelo tempo de execugéo da cobertura.

3.1.2 Limpeza: lavagem do lado interno das platibandas, com emprego de lava jato, garantindo a
remogao de toda a matéria organica e materiais soltos na parede, essa etapa deve ocorrer antes da
remogao das telhas e funilarias existentes.

3.1.3  Seguranga: a contratada deve garantir a seguranga, em especial na etapa de remogao das
telhas, observar a previsdo do tempo para evitar qualquer incidente ou avaria, seja ele por ocasidao do
vento ou chuva, lembrando que as poltronas, carpetes, forros e equipamentos, ndo serdo removidos e
deverao ser protegidos das intempéries. Também fica a contratada, responsavel por verificar a
integridade da estrutura do telhado e relatar suas condigbes a contratante, assim que tiver acesso a
estrutura do mesmo e garantir que a contratante tome conhecimento da situacéo.

OBSERVACAO: os projetos, bem como a planilha orcamentdria ndo contemplam a troca e ou
reforco da atual estrutura da cobertura sobre a plateia, com o conhecimento do historico de
infiltragcoes sofridas pelo telhado ao longo dos anos, é real e significativa a possibilidade de troca
e ou reforma parcial dessa estrutura, com a necessidade de remocéao das telhas existentes para
uma inspecao visual, que ate entdo nao foi possivel devido ao uso do espaco e a necessidade de
contratacdo de empresa especializada para esse fim, optou-se por efetuar essa inspecdo na etapa
citada no item 3.1.2 e se for constatado a necessidade de troca e ou reforco parcial, esses serdo
aditivados.

3.1.4 Telhas Novas: a aplicagéo das novas telhas do tipo TP-40, espessura 0,5mm, deverdo ter no
maximo um emenda no sentido do comprimento do telhado, fixadas em terca de madeira com parafuso
auto brocante no gomo superior da telha, aplicagao de fita Butilica do tipo Tacky Tape para a vedagéo de
todas as emendas longitudinais das telhas. Antes da aplicacdo das novas telhas, verificar a necessidade
de aplicagdo de uma terga secundaria nas laterais e junto a calha, para evitar futuras avarias decorrente
da circulagdo sobre as mesmas na realizagdo das manutengdes.

3.1.5 Funilaria: calhas, algerosas, rincoes e canaletas, serdo todas removidas e substituidas por
novas, sendo essas fornecidas com pintura de acabamento e devidamente fixadas com buchas,
parafusos e ou chumbadas, bem como vedadas com PU prensado e posterior execugéo de acabamento
superficial. Observar a aplicagédo da vedacado das funilarias, somente apds da limpeza e aplicagdo da
pintura interna das platibandas.

3.1.6  Capeamento: as capas serdo removidas, receberdo a aplicagdo de nova vedagdo em PU e
fixadas novamente, para posterior pintura no local.

3.1.7  Pintura: a pintura acrilica sera aplicada na parte interna das platibandas desse telhado, sendo
uma demao de fundo acrilico e no minimo 2 deméos de tinta acrilica premium ou emborrachada,
garantindo a total prote¢éo do revestimento. Pintura para as capas, com a aplicacao de fundo zarcao ou
alquidica e aplicacdo de no minimo duas demaos de tinta acabamento para metal, tipo esmalte sintético
brilhante, cor clara.

3.2 COBERTURA ACESSO LATERAL DO PALCO

3.2.1 Cobertura: fabricar e instalar estrutura metalica, com perfil metalico do tipo "US" e fixada junto a
estrutura existente do prédio, sobre a porta de acesso Sul do Palco, essa cobertura sera revestida em
telha do tipo TP-40 com espessura 0,5mm, fixada com parafusos auto atarraxantes, com aplicacdo de
funilaria em chapa galvanizada 0,5mm.

3.2.2  Pintura: a estrutura e funilarias deverao ser fornecidas com pintura acabamento.

3.2.3  Pluvial: Instalagdo de duto de PVC, garantindo a canalizagdo das aguas pluviais da calha até o
nivel do solo.

3.3 COBERTURA SOBRE O PALCO

3.3.1 Cobertura: as telhas na cobertura sobre o palco apresentam hoje infiltragbes, avarias e
comprometimento na estanqueidade da cobertura, tudo isso agravado pelo tempo de execugdo da
mesma. A cobertura devera ter revisadas suas telhas, parafusos e funilaria, na constatagdo de quaisquer
rachaduras e ou furos nas telhas, esses deverdo ser tapados e estanques, ndo sendo possivel essa



correcado, a telha devera ser removida.Todos os parafusos soltos ou com ma vedagéo, deverdao ser
removido e substituido ou trocada a sua vedagéo, se necessario o reforco de vedagao, esse deve ser feito
com a aplicagédo de PU.

3.3.2 Calhas: efetuar a limpeza das calhas com emprego de lava jato, garantindo a remocao de toda a
matéria organica, materiais soltos e ou oxidado, se necessario fazer uso de convertedor de ferrugem e
posterior aplicagdo de uma demao de fundo zarcdo ou Alquidica, seguida de duas demaos de tinta
acabamento, tipo esmalte sintético brilhante, cor clara.

3.3.3 Seguranca: por se tratar de uma cobertura em telha de fibrocimento, a executora devera
redobrar os cuidados e orientagbes para a realizagao dessa etapa, recomendo fazer uso de tdbua para o
acesso e circulagdo sobre as telhas, além dos EPI's, linhas de vida e cursos de capacitagdo de seus
funcionarios, como NR-35.

3.4 ESTRUTURA OPERACIONAL DO SISTEMA DE CORTINAS SOBRE O PALCO

3.4.1 Escada de Acesso: remogcdo da escada existente, a qual ndo atende seu objetivo com
seguranga, fabricacdo e instalagdo de nova escada conforme projeto especifico, com fabricagéo e
instalacdo de um alcapao com fechadura, garantindo acesso restrito a pessoal autorizado e qualificado
com curso da NR-35.

OBSERVAGAO: recomendo a prefeitura, capacitar e habilitar dois servidores com curso da NR-35,
garantindo que o acesso, operacao da plataforma e sistemas de cortinas, seja feito por operadores
qualificados, bem como o acesso as coberturas. E quanto a cedéncia do espago a terceiros,
recomendo fortemente ao servidor responsavel pela cedéncia, dar ciéncia do risco gerado pelo
trabalhar em altura ao cessionario e esse exigir sempre um termo de compromisso e ou contrato
de uso comprometendo o cessionario em apresentar no ato da cedéncia, ao menos um operador
habilitado pela NR-35 para o sistema de cortinas, com curso atualizado.

3.4.2 Rodapés: aplicagdo de rodapé de madeira para a seguranga operacional da plataforma das
cortinas, tanto na parte existente quanto nas ampliagdes, a fixagdo dos rodapés deve ser feito com o
auxilio de suporte metalico aparafusado na estrutura existente, bem como na madeira de rodapé, ver
detalhamento em projeto.

3.4.3 Guarda-Corpo Existente: prolongamento em 31 cm na altura do guarda-corpo existente,
passando dos atuais 79 cm para 110 cm, prolongamento do comprimento nos pontos onde nao existe,
garantindo maior segurancga para o operador e manutencgao, ver detalhamentos em projeto.

3.4.4  Guarda-Corpo de Protegdo nos Sistemas de Cortinas: fabricar e instalar guarda-corpo no entorno
dos sistemas de funcionamento das cortinas, garantindo protecdo para o operador, esse sera metalico,
similar ao guarda-corpo existente, mesmo devera ser fornecido com pintura de acabamento, ver
detalhamento em projeto.

3.4.5 Protegcdes na Plataforma Inferior: fabricar e instalar 50cm de guarda-corpo sobre a trelica
metalica existente, somada a altura da mesma, o conjunto ficara com 110 cm de altura, garantindo a
protecédo nessa lateral, quanto a outra lateral da plataforma, executar guarda corpo de madeira sobre a
estrutura do forro existente, garantindo a prote¢cdo em toda a plataforma, somada as duas escadas tipo
marinheiro, que deverao ser instaladas nas duas extremidades da plataforma, vencendo o desnivel de 90
cm entre plataformas e garantindo seu acesso seguro, todas as prote¢gbes mencionadas deverao ser
instaladas com pintura acabamento e em plenas condi¢bes de uso, ver detalhamentos em projeto.

3.4.6  Sistema de Contra Pesos: o sistema de contra pesos existentes para as manobras das costinas,
é formado por caixas retangulares metalicas vazadas, preenchidas com tijolos macigos, porém esses
apresentam risco de queda sobre o palco. Os contra pesos deverdo ser removidos e corrigidos,
garantindo estanqueidade e seguranga, os tijolos deverdo ser removidos e substituidos por areia. Em
alguns pontos sobre a plataforma e sobre o forro de madeira, existem tijolos macicos soltos, esses
deverao ser removidos, garantindo que os mesmos ndo venham a oferecer risco de queda acidental.

3.5 ACESSO A COBERTURA SOBRE A PLATEIA

3.5.1  Acesso: a cobertura sobre a plateia ndo prevé nenhum acesso especifico, hoje ele s6 € possivel
com o auxilio de uma escada mdvel, onde essa deve vencer a altura de aproximadamente 8,00 m e
somente pelo lado externo da edificagédo, oferecendo sério risco de queda. Com o objetivo de garantir a



seguranga desse acesso, faremos uso plataforma de operagao das cortinas, prolongamento de sua base
e guarda-corpo existentes e instalacdo de abertura na parede Oeste da plataforma, garantindo assim um
acesso seguro e pratico sobre a cobertura da plateia para futuras manutengoes.

3.5.2 Ampliacdo Plataforma: ampliar assoalho e guarda-corpo sobre plataforma existente até a parede
Oeste, ampliar a estrutura da plataforma junto a parede, para desviar da tubulagio pluvial e garantir
acesso seguro até a porta, ver detalhamentos em projeto.

3.5.3 Porta de Acesso: executar abertura com arremate na parede Oeste, permitindo acesso sobre a
cobertura da plateia, instalar pingadeira de Granito ou Basalto fosco, pintar e instalar porta. Porta deve
ser do tipo giro, abertura para o lado externo a esquerda, fabricada em estrutura metdlica tubular,
fechamento em chapa fina a frio, espessura 0,8mm, com pintura de prote¢gdo e acabamento, porta deve
possuir fechadura caixa estreita, com cilindro e maganeta.

3.6 ACESSO A COBERTURA SOBRE O PALCO

3.6.1  Acesso: a cobertura sobre o palco n&o prevé nenhum acesso e sua altura é de aproximadamente
13,00 m. Com o objetivo de permitir um acesso, faremos uso plataforma de operagdo das cortinas,
instalacdo de escadas e de abertura na parede Leste da plataforma, garantindo assim um acesso seguro
e pratico sobre a cobertura do palco para futuras manutengoes.

3.6.2 Porta de Acesso: executar abertura com arremate na parede Leste, permitindo acesso ao abrigo
do reservatorio, instalar pingadeira de Granito ou Basalto fosco, pintar e instalar porta. Porta deve ser do
tipo giro, abertura para o lado externo a esquerda, fabricada em estrutura metdlica tubular, fechamento
em chapa fina a frio, espessura 0,8mm, com pintura de prote¢cdo e acabamento, porta deve possuir
fechadura caixa estreita, com cilindro e maganeta, ver detalhamento em projeto.

3.6.3  Escadas: instalar escada tipo marinheiro no lado interno, permitindo o acesso da plataforma até a
porta e ao abrigo do reservatorio, instalar protegdo sobre o guarda-corpo existente, na posigao atras da
escada, evitando a quede em um eventual incidente. Instalar escada tipo marinheiro com protecdo no
lado externo, permitindo o acesso do abrigo do reservatério, até a parte superior da platibanda Leste,
seguida de trecho de escada tipo marinheiro, instalada na parte interna da platibanda, fazendo a ligagao
segura até o telhado, escadas e protegdes serdo fabricados em material metalico, com pintura de
protecéo e acabamento, ver detalhamento em projeto.

4 LIMPEZA FINAL DA OBRA

41 Apos a realizagdo de cada etapa e ou servigos, a empresa devera realizar a imediata limpeza do
local, garantindo a conservagao e protegdo do ambiente de trabalho e seu entorno.

4.2 Todos os objetos e ambientes do entorno que ndo forem objeto dos servigos dessa reforma,
deverao ser protegidos, isolados e se necessario removidos, ficando a empresa contratada responsavel
por executar esse servigo, proteger e conservar durante o periodo de obra e recolocado em seu lugar
quando removido.

4.3 Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se os residuos quando gerados.

4.4 Na finalizag@o dos servigos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de restos de
materiais, devera estar em perfeitas condi¢gées de uso, para que a Fiscalizagdo efetue o recebimento da
mesma.

5 CONSIDERAGOES FINAIS

51 Sempre que ocorrerem dulvidas, eventuais faltas de informagdes nos projetos ou memorial,
devera ser consultado arquiteto e ou engenheiro responsaveis pelos projetos ou a fiscalizagdo da obra
para que assim possam ser prevenidos 0s eventuais problemas de construgao.

5.2 Todas as marcas citadas neste memorial descritivo e nos projetos especificos sdo apenas
referéncia, adotando o procedimento de similaridade em qualidade, técnica e acabamento.

5.3 Se tratando de uma reforma, onde temos diferentes tipos de materiais combustiveis e
considerando as caracteristicas dos servicos a serem realizados, € de extrema importancia que a



contratada atente para a seguranca dos operarios e protegdo do patriménio publico, sendo ela a Unica
responsavel por quaisquer danos ou incidentes ocorridos.

54 Fiscalizagdo: a fiscalizagdo examinara todas as etapas citadas nesse memorial, caso algum
servico e ou material seja rejeitado, a executora sera obrigada a remover e ou substituir imediatamente,
procedendo tal procedimento a suas custa e responsabilidade.

6 ENTREGA DA OBRA

6.1 A obra devera ser entregue completamente limpa, tanto interna quanto externamente. Serdo
removidas as manchas, salpiques de argamassa, tinta e outros pela lavagem das esquadrias, vidros,
pisos, aparelhos sanitarios, etc., com produtos quimicos adequados a cada caso, ficando proibido o uso
de &cidos.

6.2 Entulhos, depésitos, telheiros, andaimes, etc., deverdo ser retirados do local ficando o prédio e
arredores limpos e em perfeitas condigbes de uso.

6.3 A obra devera ser entregue no prazo determinado no cronograma e no contrato de presta¢éo dos
Servicos.

SMEC, Trés Coroas (RS), 26 de outubro de 2023.

Prefeitura Municipal de Trés Coroas Eng. Anilton Kirch — CREA RS 151819
Responsavel técnico



