
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

Local: RUA DONATO VALENTINI Extensão (m): 681,65 Extensão (m): 0,00

Trecho: Largura (m): 8,00 Largura (m): 0,00

Extensão: Área de pista (m²): 5.453,20 Área de pista (m²): 0,00

Data Base: out./2023 Concordâncias (m²): 71,40 Concordâncias (m²): 0,00

Data Orçamento: nov./2023 Área a descontar (m²): 0,00 Área a descontar (m²): 0,00

Área Total (m²): 5.524,60 Área Total (m²): 0,00

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SINAPI Composiçao 01 Administração Local da Obra mês 1,00            6.901,40     1.380,28           5.521,12       6.901,40          24,23% 8.573,60        1.714,72           6.858,88             8.573,60          

Sub-total (Item 1.) 1.380,28           5.521,12       6.901,40          1.714,72           6.858,88             8.573,60          

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI Composição 02 Implantação de placa de obra m² 4,50            353,77        318,39              1.273,58       1.591,97          24,23% 439,48           395,53              1.582,13             1.977,66          

2.2 SICRO Composiçao 03 Mobilização de equipamentos un 1,00            5.100,79     1.020,16           4.080,63       5.100,79          24,23% 6.336,71        1.267,34           5.069,37             6.336,71          

Sub-total (Item 2.) 1.338,55           5.354,21       6.692,76          1.662,87           6.651,50             8.314,37          

3. TERRAPLENAGEM

3.1 CORTE DO GREIDE

3.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e desmatamento dos bordos m² 542,40        0,41            44,48                177,90          222,38             24,23% 0,50               54,24                216,96                271,20             

3.1.2 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 5 KM m³xkm 366,12        2,62            191,85              767,38          959,23             24,23% 3,25               237,98              951,91                1.189,89          

3.1.3 SINAPI Composição 04 Escavação em material de 1ª Categoria com carga e descarga m³ 475,20        5,03            478,05              1.912,21       2.390,26          24,23% 6,24               593,05              2.372,20             2.965,25          

3.1.4 SINAPI 100938 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,2 KM - de material escavado m³xkm 82,32          7,27            119,69              478,78          598,47             24,23% 9,03               148,67              594,68                743,35             

3.1.5 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado m³xkm 1.149,53     2,62            602,35              2.409,42       3.011,77          24,23% 3,25               747,19              2.988,78             3.735,97          

3.1.6 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 224,54        1,48            66,46                265,86          332,32             24,23% 1,83               82,18                328,73                410,91             

3.2 ATERRO DO GREIDE

3.2.1 SINAPI 96385 Compactação de aterros em solo predominantemente argiloso m³ 304,90        11,36          692,73              2.770,93       3.463,66          24,23% 14,11             860,43              3.441,71             4.302,14          

3.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

3.3.1 SINAPI 90100 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 1,00            13,75          2,75                  11,00            13,75               24,23% 17,08             3,42                  13,66                  17,08               

3.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 5 Km m³xkm 6,75            2,62            3,54                  14,15            17,69               24,23% 3,25               4,39                  17,55                  21,94               

3.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,00            1,48            0,30                  1,18              1,48                 24,23% 1,83               0,37                  1,46                    1,83                 

3.3.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 1,00            89,15          17,83                71,32            89,15               24,23% 110,75           22,15                88,60                  110,75             

3.3.5 SINAPI 95878 Transporte de rachão (DMT 25 km - DMT até 30 km) txkm 55,00          1,62            17,82                71,28            89,10               24,23% 2,01               22,11                88,44                  110,55             

Sub-total (Item 3.) 2.237,85           8.951,41       11.189,26        2.776,18           11.104,68           13.880,86        

4. DRENAGEM PLUVIAL

4.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

4.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 26,40          7,59            40,08                160,30          200,38             24,23% 9,42               49,74                198,95                248,69             

4.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 23,32          22,90          106,81              427,22          534,03             24,23% 28,44             132,64              530,58                663,22             

4.1.3 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) m³xkm 20,79          2,62            10,89                43,58            54,47               24,23% 3,25               13,51                54,06                  67,57               

4.1.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 3,08            1,48            0,91                  3,65              4,56                 24,23% 1,83               1,13                  4,51                    5,64                 

4.2 CANALIZAÇÃO

4.2.1 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 22,00          122,70        539,88              2.159,52       2.699,40          15,00% 141,10           620,84              2.483,36             3.104,20          

4.2.2 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 22,00          58,19          256,04              1.024,14       1.280,18          24,23% 72,28             318,03              1.272,13             1.590,16          

4.2.3 SINAPI 101621 Lastro de brita 10cm m³ 1,54            215,55        66,39                265,56          331,95             24,23% 267,77           82,47                329,90                412,37             

4.2.4 SINAPI 95878 Transporte de brita (DMT=25 km) txkm 84,70          1,62            27,44                109,77          137,21             24,23% 2,01               34,05                136,20                170,25             

4.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

4.3.1 SINAPI 99252 Caixa de Inspeção com Boca de Lobo -  1,00 x 1,00 un 6,00            2.596,62     3.115,94           12.463,78     15.579,72        24,23% 3.225,78        3.870,94           15.483,74           19.354,68        

4.3.2 SICRO 102737 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 400 mm un 6,00            1.114,06     1.336,87           5.347,49       6.684,36          24,23% 1.383,99        1.660,79           6.643,15             8.303,94          

4.3.3 SINAPI 94273 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas un 551,00        54,66          6.023,53           24.094,13     30.117,66        24,23% 67,90             7.482,58           29.930,32           37.412,90        

Sub-total (Item 4.) 11.524,78         46.099,14     57.623,92        14.266,72         57.066,90           71.333,62        
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5. PAVIMENTAÇÃO (TRECHO NÃO PAVIMENTADO)

5.1 LIGANTES

5.1.1 SINAPI Composição 05 Imprimação com CM-30 m² 2.169,60     7,56            3.280,44           13.121,74     16.402,18        24,23% 9,39               4.074,51           16.298,03           20.372,54        

5.1.2 SINAPI Composição 06 Pintura de ligação com RR-2C m² 2.169,60     2,56            1.110,83           4.443,34       5.554,17          24,23% 3,18               1.379,87           5.519,46             6.899,33          

5.2 ESTRUTURA

5.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 2.250,96     2,47            1.111,97           4.447,89       5.559,86          24,23% 3,06               1.377,59           5.510,35             6.887,94          

5.2.2 SINAPI 100572 Brita anti extrusiva 3cm m3 67,53          87,09          1.176,24           4.704,94       5.881,18          24,23% 108,19           1.461,21           5.844,86             7.306,07          

5.2.3 SINAPI 95878 Transporte de brita (DMT=25 km) txkm 3.714,15     1,62            1.203,38           4.813,53       6.016,91          24,23% 2,01               1.493,09           5.972,35             7.465,44          

5.2.4 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m³ 450,19        128,55        11.574,38         46.297,53     57.871,91        24,23% 159,69           14.378,17         57.512,67           71.890,84        

5.2.5 SINAPI 95878 Transporte de base (DMT=25 km) txkm 26.448,66   1,62            8.569,36           34.277,46     42.846,82        24,23% 2,01               10.632,36         42.529,45           53.161,81        

5.2.6 SINAPI Composição 07 CBUQ - capa de rolamento 5cm m³ 108,48        1.179,53     25.591,08         102.364,33   127.955,41      24,23% 1.465,33        31.791,80         127.167,20         158.959,00      

5.2.7 SINAPI 95878 Transporte de CBUQ (DMT=40 km) txkm 11.085,79   1,62            3.591,80           14.367,18     17.958,98        24,23% 2,01               4.456,49           17.825,95           22.282,44        

5.2.8 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=30 km) txkm 615,26        1,38            169,81              679,25          849,06             24,23% 1,71               210,42              841,67                1.052,09          

Sub-total (Item 5.) 57.379,29         229.517,19   286.896,48      71.255,51         285.021,99         356.277,50      

6. PAVIMENTAÇÃO (REMENDO PROFUNDO)

6.1 SERVIÇOS INICIAIS

6.1.1 SINAPI 90100 Escavação do subleito m³ 71,24          13,75          195,92              783,69          979,61             24,23% 17,08             243,37              973,48                1.216,85          

6.1.2 SINAPI 93589 Transporte do material removido para Bota- Fora (5km) m³xkm 480,90        2,62            251,99              1.007,96       1.259,95          24,23% 3,25               312,59              1.250,34             1.562,93          

6.1.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em Bota-Fora m³ 71,24          1,48            21,09                84,34            105,43             24,23% 1,83               26,08                104,30                130,38             

6.2 ESTRUTURA

6.2.1 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão (e=20cm) m³ 31,66          89,15          564,57              2.258,27       2.822,84          24,23% 110,75           701,36              2.805,43             3.506,79          

6.2.2 SINAPI 95878 Transporte de rachão (DMT 25 km - DMT até 30 km) txkm 1.741,52     1,62            564,25              2.257,00       2.821,25          24,23% 2,01               700,09              2.800,37             3.500,46          

6.2.3 SINAPI 96396 Base de brita graduada (e=20cm) m³ 31,66          128,55        814,08              3.256,32       4.070,40          24,23% 159,70           1.011,35           4.045,39             5.056,74          

6.2.4 SINAPI 95878 Transporte de base (DMT=25 km) txkm 1.741,52     1,62            564,25              2.257,00       2.821,25          24,23% 2,01               700,09              2.800,37             3.500,46          

6.3 LIGANTES

6.3.1 SINAPI Composição 05 Imprimação com CM-30 m² 157,32 7,56            237,87              951,46          1.189,33          24,23% 9,39               295,45              1.181,78             1.477,23          

Sub-total (Item 6.) 3.214,02           12.856,04     16.070,06        3.990,38           15.961,46           18.734,99        

7. PAVIMENTAÇÃO (CAPEAMENTO)

7.1 SERVIÇOS INICIAIS

7.1.1 SINAPI Composição 08 Varrição e limpeza de área m² 5.524,60     3,35            3.701,48           14.805,93     18.507,41        24,23% 4,16               4.596,47           18.385,87           22.982,34        

7.2 LIGANTES

7.2.1 SINAPI Composição 06 Execução de Pintura de ligação com RR-2C m² 11.049,20   2,56            5.657,19           22.628,76     28.285,95        24,23% 3,18               7.027,29           28.109,17           35.136,46        

7.3 ESTRUTURA

7.3.1 SINAPI Composição 07 CBUQ - camada de regularização - 3cm - Capeamento m³ 165,74        1.179,53     39.099,06         156.396,24   195.495,30      24,23% 1.465,33        48.572,76         194.291,03         242.863,79      

7.3.2 SINAPI Composição 07 CBUQ - capa de rolamento - 2cm - Capeamento m³ 110,49        1.179,53     26.065,25         104.261,02   130.326,27      24,23% 1.465,33        32.380,86         129.523,45         161.904,31      

7.3.3 SINAPI 95878 Transporte de CBUQ (DMT=40 km) txkm 28.228,50   1,62            9.146,03           36.584,14     45.730,17        24,23% 2,01               11.347,86         45.391,43           56.739,29        

7.3.4 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=30 km) txkm 1.693,71     1,38            467,46              1.869,86       2.337,32          24,23% 1,71               579,25              2.316,99             2.896,24          

Sub-total (Item 7.) 84.136,47         336.545,95   420.682,42      104.504,49       418.017,94         522.522,43      

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 161.211,24       644.845,06   806.056,30      200.170,87       800.683,35         999.637,37      
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