PROJETO DE PAVIMENTACAO E CAPEAMENTO COM CBUQ DA RUA DONATO VALENTINI ORGAMENTO
MUNICIPIO DE TRES COROAS/RS
Obra: PROJETO DE PAVIMENTA(;AO E CAPEAMENTO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZACAO CAPEAMENTO PAVIMENTO COM CBUQ
Local: RUA DONATO VALENTINI Extensdo (m): 681,65 Extensdo (m): 0,00
Trecho: Largura (m): 8,00 Largura (m): 0,00
Extenséo: Area de pista (m?): 5.453,20 Area de pista (m?): 0,00
Data Base: out./2023 Concordancias (m?): 71,40 Concordancias (m?): 0,00
Data Orcamento: [nov./2023 Area a descontar (m?): 0,00 Area a descontar (m?): 0,00
Area Total (m?): 5.524,60 Area Total (m?): 0,00
. - PREGO (R$) PRECO (R$)
ITEM REF. CODIGO DISCRIMINACAO UN. QTD. — — BDI — =
UNITARIO | MAO DE OBRA| MATERIAL TOTAL UNITARIO MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL
. ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 SINAPI Composigao 01 | Administracéo Local da Obra més 1,00 6.901,40 1.380,28 5.521,12 6.901,40 24,23% 8.573,60 1.714,72 6.858,88 8.573,60
Sub-total (Item 1.) 1.380,28 5.521,12 6.901,40 1.714,72 6.858,88 8.573,60
2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 SINAPI Composicéo 02 Implantag&o de placa de obra m2 4,50 353,77 318,39 1.273,58 1.591,97 24,23% 439,48 395,53 1.582,13 1.977,66
2.2 SICRO Composicao 03 Mobilizag&o de equipamentos un 1,00 5.100,79 1.020,16 4.080,63 5.100,79 24,23% 6.336,71 1.267,34 5.069,37 6.336,71
Sub-total (Item 2.) 1.338,55 5.354,21 6.692,76 1.662,87 6.651,50 8.314,37
3. TERRAPLENAGEM
3.1 CORTE DO GREIDE
3.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e d nento dos bordos m?2 542,40 0,41 44,48 177,90 222,38 24,23% 0,50 54,24 216,96 271,20
3.1.2 SINAPI 93589 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 5 KM m3xkm 366,12 2,62 191,85 767,38 959,23 24,23% 3,25 237,98 951,91 1.189,89
3.1.3 SINAPI Composigéo 04  |Escavacdo em material de 12 Categoria com carga e descarga m3 475,20 5,03 478,05 1.912,21 2.390,26 24,23% 6,24 593,05 2.372,20 2.965,25
3.1.4 SINAPI 100938 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,2 KM - de material escavado m3xkm 82,32 7.27 119,69 478,78 598,47 24,23% 9,03 148,67 594,68 743,35
3.1.5 SINAPI 93589 Transporte de material para o bota fora - DMT = 5 KM - de material escavado m3xkm 1.149,53 2,62 602,35 2.409,42 3.011,77 24,23% 3,25 747,19 2.988,78 3.735,97
3.1.6 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m3 224,54 1,48 66,46 265,86 332,32 24,23% 1,83 82,18 328,73 410,91
3.2 ATERRO DO GREIDE
3.2.1 SINAPI 96385 Compactagado de aterros em solo predominantemente argiloso m3 304,90 11,36 692,73 2.770,93 3.463,66 24,23% 14,11 860,43 3.441,71 4.302,14
3.3 SUBSTITUICAO DE SOLOS INADEQUADOS
3.3.1 SINAPI 90100 Escavacéo de material com baixa capacidade de suporte m3 1,00 13,75 2,75 11,00 13,75 24,23% 17,08 3,42 13,66 17,08
3.3.2 SINAPI 93589 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT =5 Km m3xkm 6,75 2,62 3,54 14,15 17,69 24,23% 3,25 4,39 17,55 21,94
3.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m3 1,00 1,48 0,30 1,18 1,48 24,23% 1,83 0,37 1,46 1,83
3.3.4 SINAPI 96399 Reforco do subleito com rachéo m3 1,00 89,15 17,83 71,32 89,15 24,23% 110,75 22,15 88,60 110,75
3.3.5 SINAPI 95878 Transporte de rachdo (DMT 25 km - DMT até 30 km) txkm 55,00 1,62 17,82 71,28 89,10 24,23% 2,01 22,11 88,44 110,55
Sub-total (Item 3.) 2.237,85 8.951,41 11.189,26 2.776,18 11.104,68 13.880,86
4. DRENAGEM PLUVIAL
4.1 ESCAVAGAO PLUVIAL
4.1.1 SINAPI 90106 Escavag&do mecanica de vala bueiros em mat. de 12 categoria m3 26,40 7,59 40,08 160,30 200,38 24,23% 9,42 49,74 198,95 248,69
4.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m3 23,32 22,90 106,81 427,22 534,03 24,23% 28,44 132,64 530,58 663,22
4.1.3 SINAPI 93589 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=5 km) m3xkm 20,79 2,62 10,89 43,58 54,47 24,23% 3,25 13,51 54,06 67,57
4.1.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m3 3,08 1,48 0,91 3,65 4,56 24,23% 1,83 1,13 4,51 5,64
42 CANALIZAGAO
4.2.1 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 22,00 122,70 539,88 2.159,52 2.699,40 15,00% 141,10 620,84 2.483,36 3.104,20
4.2.2 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 22,00 58,19 256,04 1.024,14 1.280,18 24,23% 72,28 318,03 1.272,13 1.590,16
4.2.3 SINAPI 101621 Lastro de brita 10cm m3 1,54 215,55 66,39 265,56 331,95 24,23% 267,77 82,47 329,90 412,37
4.2.4 SINAPI 95878 Transporte de brita (DMT=25 km) txkm 84,70 1,62 27,44 109,77 137,21 24,23% 2,01 34,05 136,20 170,25
4.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
4.3.1 SINAPI 99252 Caixa de Inspegdo com Boca de Lobo - 1,00 x 1,00 un 6,00 2.596,62 3.115,94 12.463,78 15.579,72 24,23% 3.225,78 3.870,94 15.483,74 19.354,68
4.3.2 SICRO 102737 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 400 mm un 6,00 1.114,06 1.336,87 5.347,49 6.684,36 24,23% 1.383,99 1.660,79 6.643,15 8.303,94
4.3.3 SINAPI 94273 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas un 551,00 54,66 6.023,53 24.094,13 30.117,66 24,23% 67,90 7.482,58 29.930,32 37.412,90
Sub-total (Item 4.) 11.524,78 46.099,14 57.623,92 14.266,72 57.066,90 71.333,62
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5. PAVIMENTACAO (TRECHO NAO PAVIMENTADO)
5.1 LIGANTES
51.1 SINAPI Composi¢éo 05 Imprimagdo com CM-30 m2 2.169,60 7,56 3.280,44 13.121,74 16.402,18 24,23% 9,39 4.074,51 16.298,03 20.372,54
5.1.2 SINAPI Composicéo 06 Pintura de ligag&do com RR-2C m?2 2.169,60 2,56 1.110,83 4.443,34 5.554,17 24,23% 3,18 1.379,87 5.519,46 6.899,33
5.2 ESTRUTURA
5.2.1 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactacdo do subleito m2 2.250,96 2,47 1.111,97 4.447,89 5.559,86 24,23% 3,06 1.377,59 5.510,35 6.887,94
5.2.2 SINAPI 100572 Brita anti extrusiva 3cm m3 67,53 87,09 1.176,24 4.704,94 5.881,18 24,23% 108,19 1.461,21 5.844,86 7.306,07
5.2.3 SINAPI 95878 Transporte de brita (DMT=25 km) txkm 3.714,15 1,62 1.203,38 4.813,53 6.016,91 24,23% 2,01 1.493,09 5.972,35 7.465,44
5.2.4 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20 cm m3 450,19 128,55 11.574,38 46.297,53 57.871,91 24,23% 159,69 14.378,17 57.512,67 71.890,84
5.2.5 SINAPI 95878 Transporte de base (DMT=25 km) txkm 26.448,66 1,62 8.569,36 34.277,46 42.846,82 24,23% 2,01 10.632,36 42.529,45 53.161,81
5.2.6 SINAPI Composicdo 07 |CBUQ - capa de rolamento 5cm m3 108,48 1.179,53 25.591,08 102.364,33 127.955,41 24,23% 1.465,33 31.791,80 127.167,20 158.959,00
5.2.7 SINAPI 95878 Transporte de CBUQ (DMT=40 km) txkm 11.085,79 1,62 3.591,80 14.367,18 17.958,98 24,23% 2,01 4.456,49 17.825,95 22.282,44
5.2.8 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfaltico - Caminh@o com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=30 km) txkm 615,26 1,38 169,81 679,25 849,06 24,23% 1,71 210,42 841,67 1.052,09
Sub-total (Item 5.) 57.379,29 229.517,19 286.896,48 71.255,51 285.021,99 356.277,50
6. PAVIMENTA(;AO (REMENDO PROFUNDO)
6.1 SERVICOS INICIAIS
6.1.1 SINAPI 90100 Escavac&o do subleito m3 71,24 13,75 195,92 783,69 979,61 24,23% 17,08 243,37 973,48 1.216,85
6.1.2 SINAPI 93589 Transporte do material removido para Bota- Fora (5km) m3xkm 480,90 2,62 251,99 1.007,96 1.259,95 24,23% 3,25 312,59 1.250,34 1.562,93
6.1.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em Bota-Fora m3 71,24 1,48 21,09 84,34 105,43 24,23% 1,83 26,08 104,30 130,38
6.2 ESTRUTURA
6.2.1 SINAPI 96399 Reforco do subleito com rach&o (e=20cm) m3 31,66 89,15 564,57 2.258,27 2.822,84 24,23% 110,75 701,36 2.805,43 3.506,79
6.2.2 SINAPI 95878 Transporte de rachdo (DMT 25 km - DMT até 30 km) txkm 1.741,52 1,62 564,25 2.257,00 2.821,25 24,23% 2,01 700,09 2.800,37 3.500,46
6.2.3 SINAPI 96396 Base de brita graduada (e=20cm) m3 31,66 128,55 814,08 3.256,32 4.070,40 24,23% 159,70 1.011,35 4.045,39 5.056,74
6.2.4 SINAPI 95878 Transporte de base (DMT=25 km) txkm 1.741,52 1,62 564,25 2.257,00 2.821,25 24,23% 2,01 700,09 2.800,37 3.500,46
6.3 LIGANTES
6.3.1 SINAPI Composicéo 05 Imprimacéo com CM-30 m?2 157,32 7,56 237,87 951,46 1.189,33 24,23% 9,39 295,45 1.181,78 1.477,23
Sub-total (Item 6.) 3.214,02 12.856,04 16.070,06 3.990,38 15.961,46 18.734,99
7. PAVIMENTACAO (CAPEAMENTO)
7.1 SERVICOS INICIAIS
7.1.1 SINAPI Composicdo 08 | Varrigdo e limpeza de area m?2 5.524,60 3,35 3.701,48 14.805,93 18.507,41 24,23% 4,16 4.596,47 18.385,87 22.982,34
7.2 LIGANTES
7.2.1 SINAPI Composicéo 06 Execucdo de Pintura de ligagdo com RR-2C m?2 11.049,20 2,56 5.657,19 22.628,76 28.285,95 24,23% 3,18 7.027,29 28.109,17 35.136,46
7.3 ESTRUTURA
7.3.1 SINAPI Composicdo 07 [CBUQ - camada de regularizagéo - 3cm - Capeamento mé 165,74 1.179,53 39.099,06 | 156.396,24 195.495,30 24,23% 1.465,33 48.572,76 194.291,03 242.863,79
7.3.2 SINAPI Composicdo 07  |CBUQ - capa de rolamento - 2cm - Capeamento m3 110,49 1.179,53 26.065,25 104.261,02 130.326,27 24,23% 1.465,33 32.380,86 129.523,45 161.904,31
7.3.3 SINAPI 95878 Transporte de CBUQ (DMT=40 km) txkm 28.228,50 1,62 9.146,03 36.584,14 45.730,17 24,23% 2,01 11.347,86 45.391,43 56.739,29
7.3.4 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asféltico - Caminhdo com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=30 km) txkm 1.693,71 1,38 467,46 1.869,86 2.337,32 24,23% 1,71 579,25 2.316,99 2.896,24
Sub-total (Item 7.) 84.136,47 336.545,95 420.682,42 104.504,49 418.017,94 522.522,43
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 161.211,24 644.845,06 806.056,30 200.170,87 800.683,35 999.637,37
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