PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

MUNICIPIO DE TRES COROAS/RS

Secretaria Municipal de Planejamento, Habitagao e Meio Ambiente
Processo Administrativo: Concorréncia Eletrénica — Lei n® 14.133/2021

Objeto: Contratagdo de empresa para regularizagéo civil, hidraulica, sanitaria e

ambiental de 14 pocos artesianos tubulares profundos municipais.
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A necessidade pauta-se na desconformidade técnico-sanitaria
diagnosticada nas captag¢des subterrdneas municipais. Os pog¢os encontram-se
em funcionamento sem as protegdes fisicas exigidas em norma (lajes e cercas)
e desprovidos de outorga governamental regulamentada. A execugao
coordenada destas melhorias visa assegurar o controle volumétrico da extragao
e afastar contaminagbes de matriz superficial no lengol freatico, garantindo a
salubridade publica e o cumprimento dos ditames legais do Estado.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (PCA)

Justificativa de Auséncia: O Municipio de Trés Coroas/RS nao possui Plano
de Contratagbes Anual (PCA) regulamentado ou vigente para o exercicio
corrente. Tratando-se de omissdo administrativa quanto ao instrumento de
planejamento facultativo/regulamentar local, a auséncia de PCA ndo atua como
fator impeditivo para a deflagragao do presente certame, visto que a contratagao
demonstra-se plenamente justificada de forma auténoma neste ETP e no DFD,
fundamentando-se na imperiosa necessidade de saneamento de passivos
ambientais, seguranga hidrica e saude publica da populagéo local, contendo a
devida e prévia dotacdo orgamentaria validada pela Secretaria Municipal da

Fazenda.
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3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 Conformidade Técnica: Atendimento estrito e integral as diretrizes
das normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR
12.212 (Projeto de pogo para captagdo de agua subterranea) e ABNT
NBR 12.244 (Construgdo de pogo para captagcdo de agua subterranea),
além da Portaria MS n°® 888/2021 (Padrao de Potabilidade).

3.2 Seguranga Operacional e Patrimonial: Os pogos em areas abertas
ou institucionais (como o Pogo n° 08 na EMEF Duque de Caxias)
receberdo portdes com trancas e cadeados para limitar o acesso
exclusivo a fiscalizacdo. Elementos condutores expostos ao tempo

deverao receber isolamento elétrico robusto antes de qualquer entrega.

3.3 Diretrizes de Sustentabilidade e Residuos: Todos os detritos de
obras, sobras de concreto, pedagcos de arame, tubulagdes velhas e
entulhos gerados durante o processo de intervencéo fisica e rogada
deverao ser acondicionados, separados e destinados legalmente por
conta exclusiva da contratada, atendendo as normas vigentes de gestao
de residuos da construgo civil. E vedado o bota-fora irregular no entorno
dos pocgos.

3.4 Seguranga do Trabalho (SST): Obrigatoriedade do uso de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados (6culos, luvas,
botas de segurangca e protetores auriculares), conforme as Normas
Regulamentadoras NR-6 e NR-18.

3.5 Qualificagao Técnica Exigida: Registro regular da licitante perante
o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), indicagao de
Responsavel Técnico habilitado (Gedlogo ou Engenheiro Civil/Sanitarista)

e apresentacdo de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART)
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individualizada para cada uma das intervengbes executadas nos 14
POGOS.

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES

O escopo consolida-se através dos seguintes quantitativos fisico-

financeiros globais:

1.

Andlises Laboratoriais: 14 analises fisico-quimicas completas e 14

analises microbioldgicas.

Laje Sanitaria e Concreto: 14 intervencbes de radiers de concreto
armado Fck 25 MPa (0,14 m*® de volume por laje padronizada), com 14 m?
de tela soldada CA-60 Q-138 e formas de madeira.

Fechamentos e Protegdes: 14 tampas metalicas reforcadas (200mm) e
224 m? de tela de arame galvanizado para alambrados perimetrais.

Kits Hidraulicos: 14 conjuntos de cavalete DN 50 mm (2") em acgo
galvanizado e 14 hidrobmetros Woltmann DN 2" dotados de telemetria.

Dosagem e Tubulagdes: 14 bombas dosadoras analiticas de hipoclorito,
112 horas estimadas de bombeiro hidraulico profissional e 840 metros de
tubos de PVC soldavel de 25 mm para monitoramento de nivel.

Ensaios e Engenharia: 336 horas-CHP de motobomba centrifuga 5,42
HP, 14 medic¢des e laudos de vazao e pressao, e 224 horas de consultoria
especializada de Geologo Sénior.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Execucao Direta pela Administragao: Inviavel. O municipio nédo dispde

em seus quadros operacionais permanentes de equipe técnica de
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geologia, laboratérios de analises microbiolégicas méveis ou maquinarios

especificos de teste de vazao continua por 24 horas.

« Contratagao via Licitagao Publica: Apresenta-se como o modelo ideal
e legalmente adequado. Concentra a responsabilidade civil e técnica em
um unico parceiro homologado, mitigando riscos de desencontros

tecnoldégicos e falhas nos protocolos do SIOUT.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa tarifaria foi fixada em R$ 189.156,06, parametrizada através
de custos unitarios oficiais do SINAPI (04/2026), SICRO3 (01/2026) e ORSE
(03/2026) com encargos sociais desonerados e aplicacdo de BDI padréo de
24,51%.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugdo compde um plano unificado de regularizagdo de ativos de
captacao subterranea. Envolve o saneamento das vulnerabilidades de superficie
(limpeza, lajes impermeaveis de concreto e telas de isolamento patrimonial),
controle operacional direto da rede (hidrébmetros modernos e dosadores de cloro
automatizados para manutengdo de cloro residual entre 0,2 e 2,0 mg/L) e
validacao técnica cientifica (ensaios de vazao prolongados, analises de aguas
profundas e processamento legal da outorga perante o 6rgdo regulador
estadual).

8. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO

O agrupamento das atividades em lote unificado justifica-se pela intima
correlagao técnica e interdependéncia e causalidade entre as etapas. O Gedlogo
Sénior contratado depende fundamentalmente dos resultados dos ensaios de
vazéo e das analises laboratoriais para estruturar e instruir com sucesso o perfil

construtivo definitivo e o processo no SIOUT. O desmembramento do lote
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comprometeria a fluidez juridica e operacional, ampliando os riscos de atrasos e

elevacao de custos administrativos.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS

o Obtencao das 14 Portarias de Outorga (ou Dispensa) de Direito de Uso
junto a SEMA/DRHS-RS;

e Adequacédo integral das estruturas fisicas dos pogos as condigbes
previstas nas normas aplicaveis, reduzindo significativamente os riscos

de contaminacgao externa.

o Eliminacdo das vulnerabilidades apontadas pelas vistorias ambientais

(vandalismo, fiagao exposta e proximidade com criagbes animais);

o Estruturacdo de historico de vazdo confiavel para subsidiar o

planejamento de expansao hidrica municipal.
10. CONTRATAGOES CORRELATAS

Nao ha contratacdes diretamente interdependentes, porém os dados
técnicos coletados alimentarao diretamente os futuros relatérios de vigilancia da

qualidade da agua da Secretaria Municipal de Saude.
11. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base nos dados logisticos, orgamentarios e normativos levantados,
declaramos o Estudo Técnico Preliminar plenamente viavel para instrucdo do

edital de concorréncia publica.

Trés Coroas/RS, 14 de julho de 2026.
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ALEXAN DRE Assinado de forma digital por
FAGUNDES:0395375 ﬁkgﬁ?\lNDDEzona953753o45
3045 Dados: 2026.07.14 17:06:25 -03'00'

Grasiela Huff

, . . g Nome: Grasiela Rutiel Huff
Secretaria de Planejamento CPF: *-.071.680-

Assinado com certificado digital avangado

Alexandre Fagundes

Engenheiro Civil - CREA/RS 247029

https://sl.cidade360. cl oud/ | kj kT para

verificar a autenticidade.

o
O
3]
s
()
°
c
)
)
[)
7]
1%
Q
Q
<

PREFEITURA DE
TRES COROAS
e 28
F Planejando o futuro, evoluindo n te

Av. Jo3o Corréa, n2 380 -Centro- Trés Coroas/RS e 95660-000
www.trescoroas.rs.gov.br e prefeitura@trescoroas.rs.gov.br e
0800 000 8932



		2026-07-14T17:06:25-0300
	ALEXANDRE FAGUNDES:03953753045


		2026-07-16T19:47:41-0300
	Grasiela Rutiel Huff:004.071.680-52 2


		2026-07-16T19:47:41-0300
	Grasiela Rutiel Huff:004.071.680-52 3




