
  

Obra
REGULARIZAÇÃO - 14 POÇOS ARTESIANOS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 QUANTITATIVO PARA 14 POÇOS 10.828,16 5,72 %

 1.1 ANÁLISES LABORATÓRIAIS 10.828,16 5,72 %

 1.1.1  6312 ORSE Análise Físico-química da Água un 14 565,21 0,00 703,74 703,74 0,00 9.852,36 9.852,36 5,21 %

 1.1.2  6313 ORSE Análise Bacteriológica da Água un 14 55,98 0,00 69,70 69,70 0,00 975,80 975,80 0,52 %

 2 LAJE SANITÁRIA 2.767,48 1,46 %

 2.1  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,14 1.016,57 303,87 961,86 1.265,73 42,54 134,66 177,20 0,09 %

 2.2  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 14 19,10 0,00 23,78 23,78 0,00 332,92 332,92 0,18 %

 2.3  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 14 129,50 94,92 66,32 161,24 1.328,88 928,48 2.257,36 1,19 %

 3 TAMPA METÁLICA 6.982,22 3,69 %

 3.1  6284 ORSE Tampa de Poço Cap Macho Reforçado em 200mm un 14 400,56 0,00 498,73 498,73 0,00 6.982,22 6.982,22 3,69 %

 4 CERCA DE PROTEÇÃO 6.442,24 3,41 %

 4.1  106468 SINAPI INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM 
MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 
(14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025

m² 224 23,10 3,79 24,97 28,76 848,96 5.593,28 6.442,24 3,41 %

 5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS 101.089,52 53,44 %

 5.1  95639 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 14 950,07 298,89 884,04 1.182,93 4.184,46 12.376,56 16.561,02 8,76 %

 5.2  00012776 SINAPI HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA 
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, 
EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)

UN 14 3.617,80 0,00 4.504,52 4.504,52 0,00 63.063,28 63.063,28 33,34 %

 5.3  8979 ORSE Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e 
pressão de 0 à 15 bar

un 14 707,63 0,00 881,07 881,07 0,00 12.334,98 12.334,98 6,52 %

 5.4  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 112 28,13 27,37 7,65 35,02 3.065,44 856,80 3.922,24 2,07 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

24,51% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 5.5  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 840 4,98 0,00 6,20 6,20 0,00 5.208,00 5.208,00 2,75 %

 6 ENSAIOS E TESTES 27.123,88 14,34 %

 6.1  73536 SINAPI MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, 
BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 
38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 336 23,14 0,00 28,81 28,81 0,00 9.680,16 9.680,16 5,12 %

 6.2  C2880 SEINFRA MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO UN 14 1.000,71 214,33 1.031,65 1.245,98 3.000,62 14.443,10 17.443,72 9,22 %

 7 REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL E OUTORGA 33.922,56 17,93 %

 7.1  6688 ORSE Geólogo Sênior - acima de 15 anos de experiência h 224 121,63 151,44 0,00 151,44 33.922,56 0,00 33.922,56 17,93 %

Totais -> 12.470,90 176.685,16 189.156,06

Total Geral 189.156,06

_______________________________________________________________
Orçamentos

Setor de Engenharia

Total sem BDI 151.922,47
Total do BDI 37.233,59
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