21

22

3.1

3.2

3.3

TRES COROAS

Codigo Banco

103689 SINAPI

99814 SINAPI

105118 SINAPI

106122 SINAPI

106126 SINAPI

95875 SINAPI

104792 SINAPI

97647 SINAPI

C2449 SEINFRA

101853 SINAPI

103360 SINAPI

104411 SINAPI

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

BIBLIOTECA PUBLICA BALDUINO ROBINSON SINAPI - 09/2025 - Rio Grande 24,52% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
do Sul insumos de mao de obra, de acordo com as bases.
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SERVICOS PRELIMINARES/INICIAIS 10.900,03 12,08 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3 458,73 38,22 532,99 571,21 114,66 1.598,97 1.713,63 1,90 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 259,5 2,06 1,80 0,76 2,56 467,10 197,22 664,32 0,74 %
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 m? 110 57,28 33,95 37,37 71,32 3.734,50 4.110,70 7.845,20 8,69 %
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, m? 3 76,40 69,70 25,43 95,13 209,10 76,29 285,39 0,32 %

ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO

FRETE. AF_09/2025

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) m? 8] 45,40 41,42 15,11 56,53 124,26 45,33 169,59 0,19 %
TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CACAMBA

ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3X 60 2,65 0,29 3,00 3,29 17,40 180,00 197,40 0,22 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE M 50 0,40 0,37 0,12 0,49 18,50 6,00 24,50 0,03 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

COBERTURA 8.271,00 9,16 %
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m? 150 3,64 3,37 1,16 4,53 505,50 174,00 679,50 0,75 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TELHA DE POLIESTER REFORCADO m? 150 40,65 11,84 38,77 50,61 1.776,00 5.815,50 7.591,50 8,41 %
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 2.744,68 3,04 %
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO m? 10 54,07 29,76 37,56 67,32 297,60 375,60 673,20 0,75 %

DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 2,15 81,30 42,53 58,70 101,23 91,44 126,20 217,64 0,24 %
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 17,96 5,34 2,65 3,99 6,64 47,59 71,66 119,25 0,13 %
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022



3.4

3.5

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

71

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

104951 SINAPI

98554 SINAPI

96113 SINAPI

11590 ORSE

00039961 SINAPI

102190 SINAPI

102154 SINAPI

10759 ORSE

00034357 SINAPI

ORSE
00006111/SI

100665 SINAPI

102154 SINAPI

88489 SINAPI

104639 SINAPI

96130 SINAPI

88489 SINAPI

102193 SINAPI

102213 SINAPI

100747 SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
FORROS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS
VIDRAGCARIA

Conijunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas,
acabamento cromado
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
MADEIRA. AF_01/2021

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

MARMORARIA/PISOS

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
Servente de obras (horista)

ESQUADRIAS

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/
CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS
PARA VIDRO (VIDROS NAO INCLUSOS), COM GUARNIGAO/ ALIZAR E
FERRAGENS, FIXAGAO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
PINTURAS E ACABAMENTOS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

m2

m2

cj
UN
m2

m?2

m?2

KG

m?2

m?
m?2
m?
m2
m?
m?2

m?

17,96

16,92

1,5

1,5

4,85
70

50

4,5

4,5

155
16,13
16,13

200
323,5
323,5

450

34,07

46,17

48,51

264,14

22,15

18,44

174,35

555,94

4,58

14,58

1.105,37

174,35

19,01

18,57

29,43

169,58

0,00

17,02

21,90

37,22

0,00

18,16

63,57

21,90

23,41

38,92

30,97

159,32

27,58

5,94

195,20

655,03

5,70

1.312,83

195,20

12,19

42,42

57,49

60,40

328,90
27,58
22,96

217,10

692,25
5,70

18,15

1.376,40

217,10

17,48
15,14
24,84
17,48

2,65
26,33

14,26

341,42

314,20

235,44

508,74
0,00
25,53

32,85

180,52
0,00

907,50

286,07

98,55

819,95
119,20
202,75
1.058,00
449,67
3.933,76

733,50

420,44

658,53

247,76

477,96
551,60
8,91

292,80

3.176,89
399,00

0,00

5.907,74

878,40

1.889,45
125,00
197,91

2.438,00
407,61

4.583,99

5.683,50

761,86

972,73
483,20
483,20
1.898,39
986,70
551,60
34,44
325,65
4.663,91
3.357,41
399,00
907,50
7.170,75

6.193,80

976,95
23.027,48
2.709,40
244,20
400,66
3.496,00
857,27
8.517,75

6.417,00

0,84 %

1,08 %
0,54 %
0,54 %
2,10 %
1,09 %
0,61 %
0,04 %
0,36 %
5,17 %
3,72 %
0,44 %
1,01 %
7,95 %

6,86 %

1,08 %
25,51 %
3,00 %
0,27 %
0,44 %
3,87 %
0,95 %
9,44 %

7,11 %



8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

1.1

11.2

11.4

11.5

1.7

11.8

1.9

11.10

11.11

11.12

11.13

102219 SINAPI

94651 SINAPI

94686 SINAPI

89986 SINAPI

88267 SINAPI

97632 SINAPI

98688 SINAPI

101872 SINAPI

93662 SINAPI

85407 SINAPI

91926 SINAPI

91833 SINAPI

103786 SINAPI

105920 SINAPI

92000 SINAPI

91961 SINAPI

91965 SINAPI

97603 SINAPI

8827 ORSE

11750 ORSE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

RODAPES

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

REMOCAO DE FIACAO ELETRICA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO
BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

DVR - 16 canais, 480x480 fps, Toshiba ou similar

Cabo coaxial rg-6

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

60

7

50

110

20

1

50

17,19

24,99

287,94

105,20

26,29

2,68

53,67

133,28
55,25
13,67

4,45

19,50

18,28

38,59

34,34

63,97

74,22

87,46

2.545,21

6,46

5,38

26,91

8,73

26,00

2,47

3,71

66,92
4,71
12,83

1,44

10,56

17,73
36,78

18,65

35,31

39,55

84,84

29,89

4,78

11,60

25,73

331,63

122,26

6,73

0,86

63,11

99,04
64,08
4,19

4,10

13,72

5,03

11,27

2411

44,34

52,86

24,06

3.139,40

3,26

21,40

31,11

358,54

130,99

32,73

3,33

66,82

165,96
68,79
17,02

5,54

24,28

22,76

48,05

42,76

79,65

92,41

108,90

3.169,29

8,04

176,40

26,90

53,82

8,73

260,00

148,20

285,67

66,92
23,55
641,50

158,40

105,60

70,92

294,24

373,00

70,62

118,65

848,40

29,89

239,00

208,80

128,65

663,26

122,26

67,30

51,60

4.859,47

99,04
320,40
209,50

451,00

137,20

20,12

90,16

482,20

88,68

158,58

240,60

3.139,40

163,00

385,20

1.330,92

155,55

717,08

130,99

327,30

5.344,94
199,80
5.145,14
11.957,76
165,96
343,95
851,00

609,40

242,80

91,04

384,40

855,20

159,30

277,23

1.089,00

3.169,29

402,00

0,43 %

1,47 %

0,17 %

0,79 %

0,15 %

0,36 %
5,92 %
0,22 %
5,70 %
13,25 %
0,18 %
0,38 %
0,94 %

0,68 %

0,27 %

0,10 %

0,43 %

0,95 %

0,18 %

0,31 %

1,21 %

3,51 %

0,45 %



11.14

11.15

12136 ORSE

C0563 SEINFRA

00000192 Préprio

00000016 Proéprio
98513 SINAPI

98513 SINAPI

99801 SINAPI

Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos,
marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

CABO TELEFONICO CCI - 2

CORTINAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORTINA ROLO DO TIPO BLACKOUT
PAISAGISMO

VASO DE FLORES/PLANTAS DE CONCRETO 1,00X0,60X0,40m

PLANTIO DE ARVORE FRUTIFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE FRUTIFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024

SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO .
AF_04/2019
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2.825,69

9,83

871,64

585,24
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Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

25,44

403,00

0,00

0,00
260,05

416,08

1.170,00
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2.800,25 2.825,69
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3,13 %

0,54 %
7,73 %
7,73 %
4,26 %
3,24 %
0,39 %
0,63 %
1,81 %

1,81 %

72.493,99
17.757,70
90.251,69
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