
  

Obra

BIBLIOTECA PÚBLICA BALDUÍNO ROBINSON

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS 10.900,03 12,08 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 458,73 38,22 532,99 571,21 114,66 1.598,97 1.713,63 1,90 %

 1.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 259,5 2,06 1,80 0,76 2,56 467,10 197,22 664,32 0,74 %

 1.3  105118 SINAPI TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024 m² 110 57,28 33,95 37,37 71,32 3.734,50 4.110,70 7.845,20 8,69 %

 1.4  106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 

ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 

FRETE. AF_09/2025

m³ 3 76,40 69,70 25,43 95,13 209,10 76,29 285,39 0,32 %

 1.5  106126 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) 

TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA 

ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

m³ 3 45,40 41,42 15,11 56,53 124,26 45,33 169,59 0,19 %

 1.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

60 2,65 0,29 3,00 3,29 17,40 180,00 197,40 0,22 %

 1.7  104792 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 50 0,40 0,37 0,12 0,49 18,50 6,00 24,50 0,03 %

 2 COBERTURA 8.271,00 9,16 %

 2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 150 3,64 3,37 1,16 4,53 505,50 174,00 679,50 0,75 %

 2.2  C2449 SEINFRA TELHA DE POLIESTER REFORÇADO m² 150 40,65 11,84 38,77 50,61 1.776,00 5.815,50 7.591,50 8,41 %

 3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 2.744,68 3,04 %

 3.1  101853 SINAPI REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ 

DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 10 54,07 29,76 37,56 67,32 297,60 375,60 673,20 0,75 %

 3.2  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,15 81,30 42,53 58,70 101,23 91,44 126,20 217,64 0,24 %

 3.3  104411 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

m² 17,96 5,34 2,65 3,99 6,64 47,59 71,66 119,25 0,13 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2025 - Rio Grande 

do Sul

SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande 

do Sul

ORSE - 08/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

24,52% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

  



  

 3.4  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 17,96 34,07 19,01 23,41 42,42 341,42 420,44 761,86 0,84 %

 3.5  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 16,92 46,17 18,57 38,92 57,49 314,20 658,53 972,73 1,08 %

 4 FORROS 483,20 0,54 %

 4.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 8 48,51 29,43 30,97 60,40 235,44 247,76 483,20 0,54 %

 5 VIDRAÇARIA 1.898,39 2,10 %

 5.1  11590 ORSE Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, 

acabamento cromado

cj 3 264,14 169,58 159,32 328,90 508,74 477,96 986,70 1,09 %

 5.2  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20 22,15 0,00 27,58 27,58 0,00 551,60 551,60 0,61 %

 5.3  102190 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

MADEIRA. AF_01/2021

m² 1,5 18,44 17,02 5,94 22,96 25,53 8,91 34,44 0,04 %

 5.4  102154 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 1,5 174,35 21,90 195,20 217,10 32,85 292,80 325,65 0,36 %

 6 MARMORARIA/PISOS 4.663,91 5,17 %

 6.1  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 4,85 555,94 37,22 655,03 692,25 180,52 3.176,89 3.357,41 3,72 %

 6.2  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 70 4,58 0,00 5,70 5,70 0,00 399,00 399,00 0,44 %

 6.3  

00006111/SI

ORSE Servente de obras (horista) h 50 14,58 18,16 0,00 18,15 907,50 0,00 907,50 1,01 %

 7 ESQUADRIAS 7.170,75 7,95 %

 7.1  100665 SINAPI JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 

CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS 

PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,5 1.105,37 63,57 1.312,83 1.376,40 286,07 5.907,74 6.193,80 6,86 %

 7.2  102154 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 4,5 174,35 21,90 195,20 217,10 98,55 878,40 976,95 1,08 %

 8 PINTURAS E ACABAMENTOS 23.027,48 25,51 %

 8.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 155 14,04 5,29 12,19 17,48 819,95 1.889,45 2.709,40 3,00 %

 8.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 16,13 12,16 7,39 7,75 15,14 119,20 125,00 244,20 0,27 %

 8.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 16,13 19,95 12,57 12,27 24,84 202,75 197,91 400,66 0,44 %

 8.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 200 14,04 5,29 12,19 17,48 1.058,00 2.438,00 3.496,00 3,87 %

 8.5  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 323,5 2,13 1,39 1,26 2,65 449,67 407,61 857,27 0,95 %

 8.6  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 323,5 21,15 12,16 14,17 26,33 3.933,76 4.583,99 8.517,75 9,44 %

 8.7  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 450 11,46 1,63 12,63 14,26 733,50 5.683,50 6.417,00 7,11 %

  



  

 8.8  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 18 17,19 9,80 11,60 21,40 176,40 208,80 385,20 0,43 %

 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.330,92 1,47 %

 9.1  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 5 24,99 5,38 25,73 31,11 26,90 128,65 155,55 0,17 %

 9.2  94686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 287,94 26,91 331,63 358,54 53,82 663,26 717,08 0,79 %

 9.3  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 105,20 8,73 122,26 130,99 8,73 122,26 130,99 0,15 %

 9.4  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10 26,29 26,00 6,73 32,73 260,00 67,30 327,30 0,36 %

 10 RODAPÉS 5.344,94 5,92 %

 10.1  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 60 2,68 2,47 0,86 3,33 148,20 51,60 199,80 0,22 %

 10.2  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 77 53,67 3,71 63,11 66,82 285,67 4.859,47 5.145,14 5,70 %

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.957,76 13,25 %

 11.1  101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 133,28 66,92 99,04 165,96 66,92 99,04 165,96 0,18 %

 11.2  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 55,25 4,71 64,08 68,79 23,55 320,40 343,95 0,38 %

 11.3  85407 SINAPI REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 50 13,67 12,83 4,19 17,02 641,50 209,50 851,00 0,94 %

 11.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 110 4,45 1,44 4,10 5,54 158,40 451,00 609,40 0,68 %

 11.5  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10 19,50 10,56 13,72 24,28 105,60 137,20 242,80 0,27 %

 11.6  103786 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 12 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 18,28 17,73 5,03 22,76 70,92 20,12 91,04 0,10 %

 11.7  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8 38,59 36,78 11,27 48,05 294,24 90,16 384,40 0,43 %

 11.8  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 34,34 18,65 24,11 42,76 373,00 482,20 855,20 0,95 %

 11.9  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 63,97 35,31 44,34 79,65 70,62 88,68 159,30 0,18 %

 11.10  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 74,22 39,55 52,86 92,41 118,65 158,58 277,23 0,31 %

 11.11  97603 SINAPI CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO 

BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10 87,46 84,84 24,06 108,90 848,40 240,60 1.089,00 1,21 %

 11.12  8827 ORSE DVR - 16 canais, 480x480 fps, Toshiba ou similar un 1 2.545,21 29,89 3.139,40 3.169,29 29,89 3.139,40 3.169,29 3,51 %

 11.13  11750 ORSE Cabo coaxial rg-6 m 50 6,46 4,78 3,26 8,04 239,00 163,00 402,00 0,45 %

  



  

 11.14  12136 ORSE Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, 

marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

un 1 2.269,27 25,44 2.800,25 2.825,69 25,44 2.800,25 2.825,69 3,13 %

 11.15  C0563 SEINFRA CABO TELEFÔNICO CCI - 2 M 50 7,90 8,06 1,77 9,83 403,00 88,50 491,50 0,54 %

 12 CORTINAS 6.973,12 7,73 %

 12.1  00000192 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA ROLÔ DO TIPO BLACKOUT UN 8 700,00 0,00 871,64 871,64 0,00 6.973,12 6.973,12 7,73 %

 13 PAISAGISMO 3.847,51 4,26 %

 13.1  00000016 Próprio VASO DE FLORES/PLANTAS DE CONCRETO 1,00X0,60X0,40m UNID 5 470,00 0,00 585,24 585,24 0,00 2.926,20 2.926,20 3,24 %

 13.2  98513 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024

UN 5 56,92 52,01 18,86 70,87 260,05 94,30 354,35 0,39 %

 13.3  98513 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024

UN 8 56,92 52,01 18,86 70,87 416,08 150,88 566,96 0,63 %

 14 SERVIÇOS FINAIS 1.638,00 1,81 %

 14.1  99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . 

AF_04/2019

m² 300 4,39 3,90 1,56 5,46 1.170,00 468,00 1.638,00 1,81 %

Totais -> 23.018,78 67.232,91 90.251,69

_______________________________________________________________

Fabiel C. Port

Prefeito Municipal de Três Coroas

_______________________________________________________________

Lauren F. Klein

Arquiteta e Urbanista – CAU/RS A151334-6

Total Geral 90.251,69

Total sem BDI 72.493,99

Total do BDI 17.757,70
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