



Obra
Sistema Fotovoltaico Prefeitura Municipal de Três Coroas

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 01/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1.454,84	107,85	1.710,55	1.818,40	107,85	1.710,55	1.818,40	1,66 %
2	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	27,27	6,42	27,66	34,08	38,52	165,96	204,48	0,19 %
3	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	50	26,16	0,58	32,11	32,69	29,00	1.605,50	1.634,50	1,49 %
4	103506	SINAPI	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	5.057,71	49,82	6.271,81	6.321,63	49,82	6.271,81	6.321,63	5,77 %
5	103495	SINAPI	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	96	774,81	45,65	922,78	968,43	4.382,40	88.586,88	92.969,28	84,84 %
6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	17,14	3,84	17,58	21,42	768,00	3.516,00	4.284,00	3,91 %
7	106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	303,38	15,37	363,82	379,19	61,48	1.455,28	1.516,76	1,38 %
8	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	166,73	17,88	190,51	208,39	71,52	762,04	833,56	0,76 %
Totais ->										5.508,59	104.074,02	109.582,61	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

87.674,37
21.908,24
109.582,61

Fabiel Cristovão Port
Prefeito Municipal de Três Coroas

William dos Santos Werlang
Arquiteto & Urbanista
CAU/RS A194819-9